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TEHNIČKI OPIS 
ZADATAK 
Prema zadanoj tehničkoj dokumentaciji u potkrovlju obiteljske kuće potrebno je izvesti 
grube građevinske radove koji obuhvaćaju: pripremne,tesarske, betonske, armiračke, 
zidarske i izolaterske radove. Završni radovi obuhvaćaju pokrivačke, stolarske, 
kamenorezačke,keramičarske, parketarske, ličilačke radove i postavljanje PVC stolarije u 
vanjske nosive zidove. Kao što je navedeno u opisu zadatka, potrebno je izvesti 
rekonstrukciju i adaptaciju potkrovlja. Pod rekonstrukcijom se smatraju građevinski i drugi 
zahvati kojima se utječe na temeljne zahtjeve (mehanička otpornost i stabilnost/statika, 
sigurnost i zaštita od požara itd.).Konkretno u ovom primjeru rekonstrukcija se odnosi na 
rušenje dijela nosivog zida. Adaptacija potkrovlja odnosi se postavljanje pregradnih zidova, 
postavljanje keramičkih pločica, parketa, postavljanje PVC stolarije itd. Potrebno je izraditi 
dokaznicu mjera i troškovnik.  
LOKACIJA 
Stambeni objekt se nalazi u Splitu, Ivaniševićeva ulica. Objekt je isključivo stambene 
namjene, sastoji se od dvije stambene jedinice koje su namijenjene za stanovanje dvije 
obitelji. Objekt je smješten u sredini parcele. Tlo terena spada u kategoriju C. Na lokaciji 
nema drugih izgrađenih objekata. 
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NAMJENA I VELIČINA PROSTORA 
Stambena građevina je smještena u sredini parcele, s glavnim ulazom na istočnom dijelu. 
Građevina se sastoji od kuhinje, blagovaonice, WC-a,  kupaonice, tri spavaće sobe, ulaznog 
prostora i garderobe. Ukupna neto površina potkrovlja je 144,24 m2, a ukupna bruto 
površina je 157,15 m2. Krovnu plohu čini kosi krov izrađen od drvene građe(slojevi krova: 
Mediteran crijep, letve,kontraletve, rezervna hidroizolacija, termoizolacija između drvenih 
rogova d=12 cm, parna brana, drvena potkonstrukcija, gips ploče). 
KONSTRUKCIJA 
Objekt je temeljen na AB trakastim temeljima dimenzija 55×40 cm. Nosivi zidovi prizemlja i 
kata izvedeni su od blok opeke debljine 25 cm, a zidovi su međusobno povezani vertikalnim i 
horizontalnim AB serklažima. Pregradni zidovi izvode se od gips ploča debljine 10 cm izvodi 
se od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinčanih profila 75 mm, debljine 0,6 mm, 
montirane na razmaku 60/62, 50 cm s obostranom jednoslojnom oblogom od gipsanih ploča 
debljine 12,5 mm. Stropna konstrukcija iznad prizemlja izvedena je kao AB ploča debljine 20 
cm. Kosa krovna ploča iznad potkrovlja izvedena je od drvene građe. Po cijelom objektu 
nalaze se prozori i balkonska vrata. Sva vanjska stolarija je PVC, s IZO staklima i PVC 
pomičnim griljama za zaštitu od insolacije. Unutarnja stolarija je drvena. 
MATERIJALI 
Materijali i slojevi svih elemenata građevine odabrani su tako da zadovoljavaju u pogledu 
uštede toplinske energije i zaštite od buke i vibracija. Odabrani materijali zadovoljavat će 
propise i pravila zaštite od požara i zaštite na radu.  
Koristi se klasa betona C30/37.  
Nosivi zidovi su izvedeni od blok opeke debljine 25 cm, a pregradni od gips ploča debljine 10 
cm izvodi se od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinčanih profila 75 mm, debljine 
0,6 mm, montirane na razmaku 60/62, 50 cm s obostranom jednoslojnom oblogom od 
gipsanih ploča debljine 12,5 mm. Sve se izvodi u skladu s proračunima statike i građevinske 
fizike. 
Fasadne površine su izolirane i žbukane sistemom Demit. Debljina termoizolacije je 8 cm. 
Toplinski izolator je stiropor ploča (u originalu DEMIT® ploča za fasadu i Stirocokl ploča za 
sokl), koja se Stirofix ljepilom lijepi na vanjsku površinu fasadnog zida. Površinu prilijepljenih 
ploča zaštićujemo armiranom žbukom, koju čine dva sloja malte DEMIT® i armirna mreža 
DEMIT®. Slijedi nanošenje kontaktnog premaza Timprednamaz i odabrana završna žbuka, 
koja može biti silikatna, akrilna ili mineralna, struktura može biti zaribana (K) ili vučena® i 
granulacija 1 mm, 1.5 mm ili 2 mm. Unutarnji zidovi i stropovi će se žbukati produžnom 
žbukom ukupne debljine 2 cm. Zaštita od udarnog zvuka postignuta je postavljanjem XPS 
ploča od ekstrudiranog polistirena. Kao završna podna obloga predviđa se: parket u 
Završni rad 
 
7 
 
spavaćim sobama, dnevnom boravku/blagovaonici, garderobi i predprostoru dok su 
keramičke pločice u kupaonicama, u wc-u, u ulaznom prostoru, kuhinji te na vanjskim 
površinama- na balkonu i terasi. 
GRADILIŠTE 
Na terenu imamo organizirane deponije armature, oplate, opeke, cementa, vapna i pijeska. 
Deponije su smještene što bliže građevini tako da ne bi smetale u tijeku gradnje. Na terenu 
postoji također kontejner koji služi kao ostava za alat i osjetljive materijale kako bi bili 
zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Do gradilišta se prometuje javnom cestom, na 
samom gradilištu je privremena cesta nasuta šljunkom debljine 20 cm, s poprečnim nagibom 
4% zbog odvodnje. Kamionom se prevozi kamen, šljunak, opeka, armatura, cement itd.  
Priprema betona odvija se na samom gradilištu pomoću miješalice. Za prijenos materijala na 
određenu visinu, koristi se toranjska dizalica dužinom ruke 30 m. Opskrba gradilišta strujom 
je organizirana iz javne mreže. Za opskrbu vodom, gradilište je priključeno na postojeću 
vodovodnu mrežu. Na gradilištu je postavljen i privremeni sanitarni objekt koji je također 
priključen na vodu i struju. 
ZBRINJAVANJE OTPADA  
Po završetku izgradnje objekta uklonit će se privremeni sanitarni objekt i kontejner za 
skladištenje alata i osjetljivih materijala koji su se koristili prilikom gradnje, izvršit će se  
sanacija gradilišta i uređenje okoliša, kako bi se izgrađeni objekt uklopio u postojeći okoliš i 
pridonio poboljšanju krajolika. 
TRAJANJE GRAĐEVINE  
Za ovakav tip objekta predviđeni rok trajanja je 50 – 60 godina, a investitor je dužan osigurati 
održavanje istog tako da se tijekom njegovog trajanja ne ugrožavaju bitni zahtjevi za 
građevinu, zdravlje ljudi, okoliš, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom 
zemljištu. 
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ISKAZ POVRŠINA-POTKROVLJE 
1. ULAZNI PROSTOR 8.50 m2 
2. DNEVNI BORAVAK 37.20 m2 
3. KUHINJA 10.90 m2 
4. WC 3.75 m2 
5. GARDEROBA 6.00 m2 
6. SPAVAĆA SOBA 11.94 m2 
7. SPAVAĆA SOBA 14.67 m2 
8. PREDPROSTOR 2.90 m2 
9. SPAVAĆA SOBA 15.63 m2 
10. KUPAONICA 6.30 m2 
11. BALKON  10.35 m2 
12. TERASA 16.10 m2 
UKUPNO NETO: 144.35 m2 
UKUPNO BRUTO: 169.50 m2 
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OPĆENITO O DOKAZNICI MJERA  
Dokaznica mjera je dio tehničke dokumentacije u kojem su proračunate količine radova po 
pojedinim stavkama,a pritom su stavke složene po vrstama radova i pozicijama 
Svaka dokaznica mjera sadrži tri osnovne grupe radova: 
-Građevinski radovi 
-Obrtnički radovi 
-Instalacijski radovi 
Svaka od tri osnovne grupe radova ima svoje podgrupe radova koje sadrže svoje pozicije, tj. 
točno definirane radove. Podgrupa će sadržavati onoliko podpozicija koliko ima različitih 
vrsta radova. 
Podloga na temelju koje se izrađuje dokaznica mjera je projekt. Projekt i ostalu tehničku 
dokumentaciju izrađuje Projektant. 
Način proračuna količina za radove je objašnjen u normama pojedinih vrsta radova  
(građevinski, obrtnički, instalacijski) gdje je prikazano kako se uzimaju mjere.Na temelju 
proračunatih količina radova ugovara se izgradnja objekta, obavlja se obračun izvedenih 
radova između izvođača i investitora, planiraju se proizvodni resursi i vrijeme izgradnje te 
zatim slijedi izrada proračuna radova, građevinske knjige i projekt organizacije građenja. 
Zahtjevi kod dokaznice mjera: 
-točnost proračuna ( u granicama mogućeg ) 
-jasan tok proračuna ( vezan uz pozicioniranje u nacrtima ) 
-logičan raspored po vrstama radova i stavkama 
Oznake za vrste radova i pozicije su u troškovniku, građevinskoj knjizi i situaciji jednake. 
Struktura stavke dokaznice mjera: 
-Redni broj stavke 
 
-Opis stavke 
 
-Nacrt sa označenom pozicijom/pozicijama /e proračunavamo i to ne sumarno nego 
pojedinačno  
 
- Iskotirana/e pozicija/e koja/e s proračunava/ju, ostale mjere nisu važne 
 
-Proračun količina radova za svaku poziciju posebno 
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-Zbroj svih pozicija za tu stavku 
 
-Ukupna količina radova sa jedinicom mjere 
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DOKAZNICA MJERA 
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DOKAZNICA MJERA 
1.PRIPREMNI RADOVI 
1.0.1. Rušenje dijela nosivog 
zida Z1 debljine d=25 
cm od opečnih 
blokova dimenzija 
38×25×23,8 cm 
 
Z1=2.10×4.46×0.25×2=4.68 m3 
 
1.0.2. Rušenje dijela nosivog 
zida Z2 debljine d=25 cm od 
opečnih blokova dimenzija 
38×25×23,8 cm 
 
Z2=1.35×2.25×0.25=0.76 m3 
 
1.0.3. Rušenje dijela nosivog 
zida Z3 debljine d=25 cm od 
opečnih blokova dimenzija 
38×25×23,8 cm 
 
Z3=1.25×2.71×0.25×2=1.69 m3 
 
1.0.4. Probijanje nosivog zida 
d=25 cm za prozor P1 i 
pripadajući nadvoj 
 
P1=(0.25×1.40×1.2+0.25×1.80×0.3)×2=1.12 m3 
 
1.0.5.Probijanje nosivog zida 
d=25 cm za prozor P2 i 
pripadajući nadvoj: 
 
P2=0.25×1.00×1.10+0.25×1.40×0.3=0.38 m3 
 
1.0.6. Probijanje nosivog zida 
d=25 cm za balkonska vrata 
V1 i pripadajući nadvoj 
 
V1=1.18×2.50×0.25×2=1.48 m3 
 
1.0.7. Probijanje nosivog zida 
d=25 cm za vrata V2 i 
pripadajući nadvoj 
 
V2=2.30×2.30×0.25=1.32 m3 
 
1.0.8. Odvoz otpadnog 
materijala na deponij 
Vdeponij=Vuk×Kr=((7.13+4.30)×0.025)×1.5 
Vdeponij=0.43 m3 
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2.TESARSKI RADOVI 
2.0.1.Izrada 
oplate za stubište 
S1 
 
S1=(1.24×0.73×1/2×2)+(3×1.80×0.18)=1.86 m2 
 
2.0.2.Izrada 
oplate za nadvoj 
prozora P1 
 
P1=(1.80×0.25×2+1.40×0.25)×2=2.50 m2 
 
2.0.3.Izrada 
oplate za nadvoj 
prozora P2 
 
P2=1.40×0.25×2+1.00×0.25=0.95 m2 
 
2.0.4.Izrada 
oplate za nadvoj 
prozora P3 
 
P3=1.00×0.25×2+0.80×0.25=0.70 m2 
 
2.0.5.Izrada 
oplate za nadvoj 
iznad balkonskih 
vratiju On1 
 
On1=4.45×0.40×2+3.95×0.25=4.55 m2 
 
2.0.6.Izrada 
oplate za nadvoj 
iznad balkonskih 
vratiju On2 
 
On2=2.30×0.30×2+1.80×0.25=1.83 m2 
2.0.7.Izrada 
nadvoja na 
mjestu rušenja 
dijela nosivog 
zida d=25 cm 
On3 
 
On3=1.35×0.25×2+0.85×0.25+0.50×2.10×2+1.60×0.25=3.39 m2 
 
2.0.8.Izrada 
oplate za 
vertikalni serklaž 
Ov1 
 
Ov1=2.10×(0.35+0.33+0.35)×2=4.33 m2 
 
2.0.9.Izrada 
oplate za 
vertikalni serklaž 
Ov2 
 
Ov2=2.00×(0.35+0.33+0.35)×2=4.12 m2 
 
2.0.10.Izrada 
oplate za 
vertikalne 
serklaže Ov3 
Ov3=3.96×(0.35+0.33+0.35)×4=16.32 m2 
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2.0.11.Izrada 
oplate za 
vertikalni serklaž 
Ov3* 
Ov3*=2.00×(0.35+0.33+0.35)×2=4.12 m2 
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3.BETONSKI RADOVI 
 
3.0.1.Betoniranje 
stubišta S1 
 
B1=(1.24×0.73×1/2-(4×0.18×0.30×1/2))×1.8=0.62 m3 
 
3.0.2.Betoniranje 
nadvoja prozora P1 
 
P1=(1.80×0.25×0.25)×2=0.23 m3 
 
3.0.3.Betoniranje 
nadvoja prozora P2 
 
P2=1.40×0.25×0.25=0.09 m3 
 
3.0.4.Betoniranje 
nadvoja prozora P3 
 
P3=1.00×0.25×0.25=0.06 m3 
 
3.0.5.Betoniranje 
nadvoja iznad 
balkonskih vratiju 
Bn1 
 
Bn1=1.18×0.4×0.25×2=0.24 m3 
 
3.0.6.Betoniranje 
nadvoja iznad 
balkonskih vratiju 
Bn2 
 
Bn2=2.30×0.3×0.25×2=0.35 m3 
3.0.7.Betoniranje 
nadvoja na mjestu 
rušenja dijela 
nosivog zida d=25 
cm Bn3 i Bn3* 
 
Bn3/Bn3*=1.35×0.25×0.25+2.10×0.50×0.25×2=0.61 m3 
 
3.0.8.Betoniranje 
vertikalnog serklaža 
Bv1 
 
Bv1=2.10×0.25×0.25×2=0.26 m3 
 
3.0.9.Betoniranje 
vertikalnog serklaža 
Bv2 
 
Bv2=2.00×0.25×0.25×2=0.25 m3 
 
3.0.10.Betoniranje 
vertikalnih serklaža 
Bv3 i Bv3* 
 
Bv3=(3.96×0.25×0.25)×4+(2.00×0.25×0.25)×2=1.24 m3 
 
UKUPNO:  
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4.ARMIRAČKI RADOVI 
4.0.1.Armiranje stubišta 
S1 
 
A1= 0.62×130kg=80.6 kg 
 
4.0.2.Armiranje nadvoja A2=1.53×130=198.90 kg 
 
4.0.3.Armiranje 
vertikalnih serklaža 
A3=130×1.75=227.50 kg 
 
UKUPNO: 507,00 kg 
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5.ZIDARSKI RADOVI 
5.1.1.Zidanje 
pregradnih zidova 
debljine d=10 cm 
Z1=2.88×2.88+3.66×1.17+0.65×3.43=14.81 m2 
Z2=2.20×3.89+0.60×3.80+((1.75×3.88)-(0.95×2.00))=15.73 
m2 
Z3=2.15×4.03-0.85×2.00=6.96 m2 
Z4=3.67×1.35+3.46×3.30=16.37 m2 
Z5=3.21×3.53+(2.40×3.99-0.85×2.00)+0.65×4.33=22.02 m2 
Z6=1.60×4.46-0.95×2.00=5.24 m2 
Z7=0.65×3.88+0.40×3.77+(1.05×3.65-0.95×2.00)=5.96 m2 
Z8=2.00×4.08-0.85×2.00=6.46 m2 
Z9=3.45×2.99+2.89×3.65+0.75×3.68=23.62 m2 
Z10=1.60×4.46=7.14 m2 
UKUPNO: Z=124.31 m2 
 
5.0.2.Izvođenje 
cementnog estriha 
na sljedećim 
površinama 
P1=3.15×4.91+0.30×1.60+0.95×0.50=16.42 m2 
P2=4.49×2.68+0.95×0.65+0.62×3.84=15.03 m2 
P3=3.20×2.78+1.65×1.17+0.77×2.20=12.52 m2 
P4=2.30×3.21-0.65×0.10=7.32 m2 
P5=1.05×1.65+2.15×0.55=2.92 m2 
P6=2.79×2.15=6.00 m2 
P7=1.60×1.65+1.50×1.35+1.95×1.90+0.15×0.85-
0.20×0.10=8.48 m2 
P8=1.35×2.80=3.78 m2 
P9=3.63×3.20=11.62 m2 
P10=9.90×1.35+9.60×2.63-0.10×0.20=38.59 m2 
UKUPNO: 122.68 m2 
 
5.0.3.Izvođenje 
estriha u padu d=2 
cm na površini P11 
i P12 
P11=1.55×5.75=8.91 m2 
P12=5.50×2.95-0.90×1.80=14.61 m2 
 
UKUPNO: 23.52 m2 
 
5.0.4.Žbukanje 
nosivih zidova: 
 
Z1=4.91×2.28+(3.64×2.80-(1.00×1.10))+1.80×2.28-
(2.00×0.71×2.00- 
(0.10×2.28))+2.35×2.28 
Z1=27.14 m2 
 
Z2=1.90×4.38+1.21×4.38+3.31×3.79 
Z2=19.65 m2 
 
Z3=2.79×4.38+2.99×3.79 
Z3=23.55 m2 
 
Z4=(1.35+1.10)×4.38+0.85×(4.38-
2.00)+(0.4+.85+0.95)×3.79+0.85×(3.79-2.00) 
Z4=22.61 m2 
 
Z5=3.15×2.85-(1.40×1.20)+2.30×3.93-(0.80×1.20)+4.00×2.95-
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(1.40×1.20) 
Z5=25.50 m2 
 
Z6=3.55×2.95-(1.40×1.20)+1.90×4.01-
(1.00×2.10)+((1.35+3.65)×3.02- 
(0.10×3.02)-(1.05×1.00)) 
Z6=28.06 m2 
 
Z7=(4.40×1.35)×2.45-(3.95×2.10)+3.10×2.23 
Z7=13.17 m2 
UKUPNO: 159.68 m2 
 
UKUPNO:  
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6.IZOLATERSKI RADOVI 
 
6.0.1.Izvođenje 
hidroizolacije d=0.5 
cm 
 
P1=3.15×4.91+0.30×1.60+0.95×0.50=16.42 m2 
P2=4.49×2.68+0.95×0.65+0.62×3.84=15.03 m2 
P3=3.20×2.78+1.65×1.17+0.77×2.20=12.52 m2 
P4=2.30×3.21-0.65×0.10=7.32 m2 
P5=1.05×1.65+2.15×0.55=2.92 m2 
P6=2.79×2.15=6.00 m2 
P7=1.60×1.65+1.50×1.35+1.95×1.90+0.15×0.85-
0.20×0.10=8.48 m2 
P8=1.35×2.80=3.78 m2 
P9=3.63×3.20=11.62 m2 
P10=9.60×1.35+9.70×2.63-0.10×0.20=38.45 m2 
P11=1.55×5.75=8.91 m2 
P12=5.50×2.95-0.90×1.80=14.61 m2 
 
UKUPNO: P=146.06 m2 
 
6.0.2.Izvođenje 
horizontalne 
toplinske izolacije iz 
ekstrudiranog 
polistirena d=3cm 
P1=3.15×4.91+0.30×1.60+0.95×0.50=16.42 m2 
P2=4.49×2.68+0.95×0.65+0.62×3.84=15.03 m2 
P3=3.20×2.78+1.65×1.17+0.77×2.20=12.52 m2 
P4=2.30×3.21-0.65×0.10=7.32 m2 
P5=1.05×1.65+2.15×0.55=2.92 m2 
P6=2.79×2.15=6.00 m2 
P7=1.60×1.65+1.50×1.35+1.95×1.90+0.15×0.85-
0.20×0.10=8.48 m2 
P8=1.35×2.80=3.78 m2 
P9=3.63×3.20=11.62 m2 
P10=9.60×1.35+9.70×2.63-0.10×0.20=38.45 m2 
 
 
UKUPNO: P=122.54 m2 
 
6.0.3.Izvedba 
hidroizolacije zidova 
WC-a do visine 200 
cm jednim premazom 
 
P1=3,¸21×2,00+2.30×2,00×2,00-(0.85×2.00)+3.11×2.00-
(0.10×2.00)+0.65×2.00×2.00 
P1=22.54 m2 
 
P2=1.35×2.00×2.00+2.80×2.00×2.00-(0.85×2.00) 
P2=14.90 m2 
 
UKUPNO:37.44 m2 
 
UKUPNO:  
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7.KAMENOREZAČKI RADOVI 
7.0.1.Izrada i postava kamenih 
prozorskih klupčica debljine 3 cm i širine 
20 cm 
od granita obrađenog poliranjem 
P1=1.00 m 
P2=1.40 m ×3=4.20 m 
P3=0.80 m 
P5=1.05 m 
 
 
 
UKUPNO: 7.05 m 
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8.KERAMIČARSKI RADOVI 
8.0.1.Postavljanje 
podnih keramičkih 
pločica visoke 
kvalitete veličine 
30×30 cm u 
vodootpornom ljepilu 
na površinama: 
 
P1=3.63×3.20=11.62 m2 
P2=2.80×1.35=3.78 m2 
P3=(2.70×1.65-0.15×1.35)+(1.90×2.20-0.10×0.20)=8.41 m2 
P4=3.21×2.30-0.10×0.65=7.32 m2 
P5=5.50×2.95=16.23 m2 
P6=1.55×5.75=8.91 m2 
 
UKUPNO: 56.27 m2 
8.0.2.Oblaganje 
zidova keramičkim 
pločicama 
visokekvalitete 
veličine 30×30 cm u 
vodootpornom ljepilu. 
Visina postavljanje je 
200 cm od gotovog 
poda 
Z2=1.35×2×2+2.65×2+(2.80-0.85×2.00)×2=23.88 m2 
Z4=3.21×2.00+2.30×2.00+(2.30-
0.85×2.00)×2+(1.90+0.10+0.65.+1.21+0.65)×2=21.24 m2 
 
UKUPNO: P=45.12 m2 
 
UKUPNO: 101.39 m2 
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9.PARKETARSKI RADOVI 
9.0.1.Postavljanje 
masivnog parketa u 
ljepilu na sljedećim 
površinama 
P1=9.60×4.00=38.40 m2 
P2=1.60×1.65+0.55×0.50=2.92 m2 
P3=2.79×2.15=6.00 m2 
P4=4.91×3.15+0.95×0.40=15.85 m2 
P5=4.49×2.68+0.62×3.84+0.65×0.95=15.03 m2 
P6=3.20×2.78+3.85×0.77+1.65×0.40=12.52 m2 
 
UKUPNO: 90.72 m2 
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10.LIČILAČKI RADOVI 
 
10.0.1.Ličenje 
nosivih zidova 
Z1=4.91×2.28+(3.64×2.80-(1.00×1.10))+1.80×2.28-
(2.00×0.71×2.00- 
(0.10×2.28))+2.35×2.28 
Z1=27.14 m2 
 
Z2=1.90×4.38+1.21×4.38+3.31×3.79 
Z2=19.65 m2 
 
Z3=2.79×4.38+2.99×3.79 
Z3=23.55 m2 
 
Z4=(1.35+1.10)×4.38+0.85×(4.38-
2.00)+(0.4+.85+0.95)×3.79+0.85×(3.79-2.00) 
Z4=22.61 m2 
 
Z5=3.15×2.85-(1.40×1.20)+2.30×3.93-
(0.80×1.20)+4.00×2.95-(1.40×1.20) 
Z5=25.50 m2 
 
Z6=3.55×2.95-(1.40×1.20)+1.90×4.01-
(1.00×2.10)+((1.35+3.65)×3.02- 
(0.10×3.02)-(1.05×1.00)) 
Z6=28.06 m2 
 
Z7=(4.40×1.35)×2.45-(3.95×2.10)+3.10×2.23 
Z7=13.17 m2 
 
UKUPNO: 159.68 m2 
 
10.0.2.Ličenje 
pregradnih zidova 
debljine d=10 cm 
 
Z1=(2.88×2.88+3.66×1.17+0.65×3.43)×2=29.61 m2 
Z2=(2.20×3.89+0.60×3.80+((1.75×3.88)-
(0.95×2.00)))×2=31.46 m2 
Z3=(2.15×4.03-0.85×2.00)×2=13.92 m2 
Z4=3.67×1.35×2+3.46×3.30+3.46×(3.30-0.10)=32.40 m2 
Z5=3.21×3.53×2+(2.40×3.99-
0.85×2.00)×2+0.65×4.33×2+0.10×4.33=44.47 m2 
Z6=(1.60×4.46-0.95×2.00)×2=10.48 m2 
Z7=(0.65×3.88+0.40×3.77+(1.05×3.65-0.95×2.00))×2=11.92 
m2 
Z8=(2.00×4.08-0.85×2.00)×2=12.92 m2 
Z9=(3.45×2.99+2.89×3.65+0.75×3.68)×2=47.24 m2 
Z10=(4.46×1.60-0.95×2.00)×2=10.47 m2 
 
UKUPNO: Z=244.89 m2 
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10.0.3.Ličenje stropa 
kata 
 
P1=5.95×12.80-0.10×29.05+5.59×9.60-
(0.20×0.1)+3.20×5.34-((3.10+1.35)×0.10)) 
P1=144.94 m2 
 
UKUPNO: 549.49 m2 
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11.PVC STOLARIJA 
11.0.1.Ugradba 
prozora P1 (100×110) 
u vanjski nosivi zid 
d=25 cm 
 
P1= 1 komad 
 
12.0.2.Ugradba 
prozora P2 (140×120) 
u vanjski nosivi zid 
d=25 cm 
 
P2=2 komada 
 
12.0.3.Ugradba 
prozora P3 (80×120) u 
vanjski nosivi zid d=25 
cm 
 
P3= 1 komad 
 
12.0.4.Ugradba kliznih 
balkonskih vrata P4 
(395×210) u vanjski 
nosivi zid d=25 cm 
 
P4= 1 komad 
 
12.0.5.Ugradba 
prozora P5 (105×100) 
u vanjski nosivi zid d= 
25 cm 
 
P5=1 komad 
 
12.0.6.Ugradba 
balkonskih vrata P6 
(71×210) u vanjski 
nosivi zid d=25 cm 
 
P6=2 komada 
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12.STOLARSKI RADOVI 
12.0.1.Ugradba 
vrata 85×200 cm u 
unutarnji nosivi zid 
 
Vp2=1 komad 
 
12.0.2.Ugradba 
vrata 95×200 cm u 
unutarnje 
pregradne zidove 
 
Vp1(95×200)=5 kom 
 
12.0.3.Ugradba 
vrata 85×200 cm u 
unutarnje 
pregradne zidove 
 
Vp2(85×200)=3 kom 
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OPĆENITO O TROŠKOVNIKU 
Troškovnik je detaljan opis stavki radova s unesenim količinama iz dokaznice mjera, 
jediničnim cijenama i proračunatim ukupnim cijenama. Slijed i oznaka stavki bi u pravilu 
trebali biti isti kao u dokaznici mjera. 
Opisi stavki su u troškovniku znatno detaljniji nego u dokaznici mjera( unose se dodatni opisi 
izvedbe rada, korištenog materijala, tehnologije…). Dokaznica mjera sadrži opis što treba 
napraviti i u kojim količinama, dok se u opisima u troškovniku dodatno pojašnjava kako to 
treba napraviti, uz koje uvjete i kojim sredstvima. Nepotpuni i netočni opisi daju pogrešne 
pretpostavke za kalkulaciju te to može uzrokovati nesporazume između naručitelja i 
izvođača. Troškovnik bi trebao pratiti kronološki slijed odvijanja radova na gradilištu. 
Troškovnik se sastoji od: 
-pozicije i opisa 
-količine radova s mjernom jedinicom 
-jedinične cijene 
-ukupne cijene 
Cijene navedene u troškovniku su okvirne, dok se stvarna cijena koštanja vidi iz okončane 
situacije u koju se unose količine stvarno izvedenih radova upisane u građevinsku knjigu. 
Projektant dostavlja izvedbenu dokumentaciju i prethodni troškovnik bez upisanih cijena 
radova, a izvođač sastavlja ponudbeni troškovnik koji sadrži i cijene radova. 
Na temelju dokaznice mjera i troškovnika izrađuje se iskaz materijala. 
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TROŠKOVNIK 
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1.PRIPREMNI RADOVI 
OPĆI UVJETI ZA RUŠENJA I DEMONTAŽE  
Rušenje postojećih građevina najčešće se izvodi pri rekonstrukcijama i nadogradnjama, te pri 
obnovi infrastrukturnih instalacija ( vodovod, kanalizacija i sl.). Za rušenje većih zgrada 
potrebno je ishoditi Dozvolu za uklanjanje te izraditi projekt rušenja. Predmet rušenja mogu 
biti svi konstruktivni elementi (stropne ploče, grede, stupovi, zidovi, temelji, krovne 
konstrukcije) te krovne obloge, zidne, podne obloge. Prozori, vrata i ugrađena oprema se 
demontiraju. Ruše se sve vrste građevinskih materijala (opeka, beton, porobeton, kamen, 
....). Pri razaranju betona i drugih čvrstih materijala koriste se hidraulički alati (za drobljenje 
betona npr. hidraulička kliješta ili hidrauličke čeljusti ) te alati za rezanje ( nakon drobljenja 
betona specijalnim noževima se reže armatura). Uz primjenu dodatnih alata razgrađeni 
materijal se usitnjava na veličine komada prikladnih za nasipni materijal ili za utovar žlicom 
građevinskog stroja. Uklanjanje zgrade vrši se potpuno suprotno od redoslijeda izvođenja 
radova prilikom građenja (zahvat rušenja teče od gornjih etaža prema nižim etažama), s time 
da se prvo uklanjaju svi tereti sa nosive konstrukcije, bilo korisno ili stalno opterećenje ( 
pregradni zidovi i sl.).Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost 
drugog elementa zahtijeva istodobno rušenje oba, kako ne bi došlo do samourušavanja. U 
stavkama je potrebno predvidjeti upotrebu skele, podupiranje konstruktivnih elemenata u 
pojedinim fazama rušenja da se osigura stabilitet i sigurnost radnika. U troškovniku treba 
predvidjeti utovar materijala preostalog od rušenja na vozilo, odvoz, zakonom propisano 
zbrinjavanje otpada, te čišćenje gradilišta. Uklanjanju (rušenju) građevine će se pristupiti 
kada se izvrše sve pripreme, sva potrebna rasterećenja i potrebna osiguranja . Svi 
građevinski elementi, bravarija i stolarija koji nisu izmješteni iz objekta smatraju se 
neupotrebivima, te se ne predviđa njihova demontaža i posebno deponiranje. Izvoditi prema 
projektu rušenja i demontaže i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu u građevinarstvu. 
 Moguće je tražiti paušalnu cijenu nakon uvida izvođača u građevinu koja se ruši. Jedinična 
cijena uključuje: 
 • postavu i skidanje radne skele  
• sve posredne i neposredne troškove za materijal, rad, transporte, alat, građevinske 
strojeve 
 • čišćenje gradilišta tokom i nakon izvedbe 
 • nadoknadu za eventualne štete nastale iz nepažnje 
 • striktnu primjenu mjera zaštite na radu u građevinarstvu  
Obračun: 
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 • nosivi i pregradni zidovi (kamen, beton, opeka....) po volumenu izraženo u m3 
 • temelji po volumenu izraženo u m3  
• stropne ploče, grede, nadvoji po volumenu izraženo u m3  
• obijanja žbuke, skidanje zidnih, podnih i stropnih oboga o po površini izraženo u m2 o po 
dužini izraženo u  m1  
• demontaže prozora i vrata po komadu ili po veličini otvora  kom ili m2  
• demontaže spuštenih stropova po površini izraženo u  m2 
 • odvoz materijala u rastresitom stanju po volumenu izraženo u  m 
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1.PRIPREMNI RADOVI 
 mjerna  
jedinica 
količina Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
1.0.1. Rušenje dijela nosivog zida Z1 od opekarskih 
blokova dimenzija 38×25×23.8 cm, rušenje se vrši 
sa mehaničkim čekićem. Rubovi rušenja moraju 
ostati ravni (+- 1 cm).Skupljanje srušenog 
materijala na hrpe se vrši odmah nakon rušenja. 
m3 4.68   
1.0.2. Rušenje dijela nosivog zida Z2 od opekarskih 
blokova dimenzija 38×25×23.8 cm, rušenje se vrši 
sa mehaničkim čekićem. Rubovi rušenja moraju 
ostati ravni (+- 1 cm).Skupljanje srušenog 
materijala na hrpe se vrši odmah nakon rušenja. 
m3 0.76   
1.0.3. Rušenje dijela nosivog zida Z3 od opekarskih 
blokova dimenzija 38×25×23.8 cm za balkonska 
vrata,pripadajući nadvoj i vertikalni serklaž, 
rušenje se vrši sa mehaničkim čekićem. Rubovi 
rušenja moraju ostati ravni (+- 1 cm).Skupljanje 
srušenog materijala na hrpe se vrši odmah nakon 
rušenja. 
m3 1.69   
1.0.4. Probijanje vanjskog nosivog zida od opekarskih 
blokova d=25,za prozor P1 (140×120) i 
pripadajući nadvoj, rušenje se vrši sa mehaničkim 
čekićem. Rubovi rušenja moraju ostati prilično 
ravni (+-1cm). Skupljanje srušenog materijala na 
hrpe se vrši odmah pri rušenju. 
m3 1.12   
1.0.5. Probijanje vanjskog nosivog zida od opekarskih 
blokova d=25 cm ,za prozor P2 (100x110) i 
pripadajući nadvoj, rušenje se vrši sa mehaničkim 
čekićem. Rubovi rušenja moraju ostati prilično 
ravni (+-1cm). Skupljanje srušenog materijala na 
hrpe se vrši odmah pri rušenju. 
m3 0.38   
1.0.6. Probijanje vanjskog nosivog zida od opekarskih 
blokova d=25 cm,za balkonska vrata V1 
(395×210) i pripadajući nadvoj, rušenje se vrši sa 
mehaničkim čekićem. Rubovi rušenja moraju 
ostati prilično ravni (+-1cm). Skupljanje srušenog 
materijala na hrpe se vrši odmah pri rušenju. 
m3 1.48   
1.0.7. Probijanje vanjskog nosivog zida od opekarskih 
blokova d=25 cm,za balkonska vrata V2 (71×210) 
i pripadajući nadvoj, rušenje se vrši sa 
mehaničkim čekićem. Rubovi rušenja moraju 
ostati prilično ravni (+-1cm). Skupljanje srušenog 
materijala na hrpe se vrši odmah pri rušenju. 
m3 1.32   
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1.0.8. Odvoz svog otpadnog materijala,utovar u vozilo 
te odvoz na deponij udaljenosti do 10 km, sa 
plaćanjem troškova za deponij. 
m3 0.43   
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: m3 11.86   
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2.TESARSKI RADOVI 
 
OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE 
 Drvene konstrukcije izvoditi prema Tehničkom propisu za drvene konstrukcije NN 121/07, 
58/09 i 125/10 te svim HRN i preuzetim normama na koje propis upućuje (materijali, spojna 
sredstva, ljepila, zaštitni premazi, projektiranje, kontrola kvalitete). 
 Pridržavati se normi za konstrukcijsko drvo, normi za nosače na osnovi drva i normi za ploče 
na osnovi drva: 
 − drvene konstrukcije(konstrukcijsko drvo pravokutnog pp): HRN EN 14081-1:2006, HRN EN 
14081- 2:2006, HRN EN 14081-3:2006, HRN EN 14081-4:2006, 
 − drvene konstrukcije (konstrukcijsko drvo okruglog poprečnog presjeka): HRN EN 
14544:2008, − drvene konstrukcije (zupčasto spojeno drvo): HRN EN 385:2006,  
− drvene konstrukcije (lijepljeno lamelirano drvo): HRN EN 14080:2006, 
 − ploče na osnovi drva za primjenu u konstrukcijama: HRN EN 13986:2002,  
− lamelirano furnirsko drvo (LVL): HRN EN 14279:2008, 
 − drvene konstrukcije (konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo): HRN EN 14374:2006, − 
ploče s česticama povezanim cementom: HRN EN 634-1:2002.  
Pridržavati se normi za predgotovljene elemente i normi za ljepila za nosive drvene 
konstrukcije:  
− drvene konstrukcije – Predgotovljeni elementi zidova, podova i krovova: nHRN EN 
14732:2008,  
− drvene konstrukcije – Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente 
spojene utisnutim metalnim ježastim pločama: HRN EN 14250:2006,  
− predgotovljeni drveni nosači oplate: HRN EN 13377:2004, 
 − adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Kazeinski adhezivi :HRN EN 12436:2005,  
− fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije: HRN EN 301:2005, 
 − jednokomponentni poliuretanski adhezivi za nosive drvene konstrukcije: nHRN EN 
15425:2008,  
− klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene HRN EN 
12765:2003,  
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− klasifikacija termoplastičnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene HRN EN 
204:2003.  
Tesarski radovi obuhvaćaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova izvedenih od 
standardne rezane građe tj. platica i greda, panelne konstrukcije te lamelirane konstrukcije. 
Oplate i skele opisujemo u armirano betonskim odnosno fasaderskim ili završnim zidarskim 
radovima. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je meko drvo četinara (jela, smreka, 
bor, ariš), II klase, a izuzetno, ako je tako propisano troškovničkom stavkom, drvo polutvrdih 
i tvrdih liščara (lipa, topola, hrast, bukva, egzote…). Mehanička svojstva drva ovise o smjeru 
naprezanja. Drvo koristiti tako da su tlačna/vlačna naprezanja u smjeru vlakana. Posmične 
sile drvo bolje prenosi u smjeru okomitom na smjer vlakana nego paralelno s vlaknima 
(tesarski vezovi). Modul elastičnosti u smjeru vlakana je 9000 N/mm2 do 12500 N/mm2.  
Drvena građa obuhvaća :  
• rezanu drvenu građu za tradicionalna i rešetkasta krovišta, 
 • sastavljene nosače ,  
• ploče na bazi drva za izvedbu panelnih konstrukcija, 
 • lijepljeno lamelirano drvo (lijepljeno drvo u slojevima).  
Dimenzije drvene građe: 
 • daske 10 – 40 mm,  
• platice 5 – 10 cm (maksimalna visina presjeka 26 cm), 
• letve 3x5 cm,  
• letvice do 3 cm,  
• gredice do 10x10 cm,  
• grede od 10x10 cm na više s prirastom od 2 cm (maksimalne dimenzije 24 cm).  
Dužina građe je 2, 3, 4, 5, 6 m, po narudžbi i više. Dozvoljena vlažnost za konstruktivnu 
drvenu građu iznosi 16-20%.  
Konstrukcijsko drvo proizvodi se u pravilu pravokutnog poprečnog presjeka, a izuzetno 
okruglog poprečnog presjeka.  
Ploče na osnovi drva proizvode se kao:  
a) višeslojne ploče od masivnog drva (površinski sloj može biti i od materijala na osnovi drva)  
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b) ploče od lameliranog furnirskog drva (LVL) – ploče s dužno usmjerenim furnirima i ploče s 
max. 20% poprečno usmjerenih furnira  
c) ploče s križno uslojenim furnirima - ukočene ploče (šper ploče)  
d) ploče s usmjerenim iverjem (OSB)  
e) ploče iverice (iverje nabacano na preši paralelno s ravninom ploče i slučajan raspored 
iverja u sloju – adheziv je ljepilo) 
 f) ploče s česticama povezanim cementom 
 g) ploče vlaknatice (tvrde i vlagootporne tvrde, polutvrde, meke – smiju se koristiti samo kao 
ukrutni elementi, MDF srednje tvrde)  
Lijepljeno lamelirano drvo (LLD) izrađuje se od selektirane piljene smrekovine, blanjane na 
točnu dimenziju. Dimenzije lamela: max širine 15 – 30 cm i debljine 4 cm. Lamele se 
međusobno lijepe sintetskim ljepilima ( na bazi umjetnih smola).Čvrstoća lijepljenog spoja na 
posmik iznosi: 4,5 – 13 N/mm2 i veća je od čvrstoće prirodnog drveta.Radi malenog postotka 
vlažnosti (< 18 %) lamelirana građa nije podložna štetočinama. Nakon izrade lamelirani nosač 
se završno blanja i polira. Lamelirane grede mogu biti konstantnih ili promjenjivih visina, 
savijene ili zakošene.  
Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i Tehničkim propisima za svaki tip 
opisane konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi, ljepila). Drvena spojna 
sredstva su: klinovi, pera, čepovi, kladice.Čelična spojna sredstva su: 
čavli,vijci,svornjaci,skobe, papuče, moždanici, spone.  
Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, 
rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu.  
Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troškovnika. Sav 
materijal mora biti donesen tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama. Drvena 
građa mora biti zdrava i suha i odgovarati tim i ostalim osobinama odredbama standarda za 
tu vrstu građe. Nikako se ne smiju koristiti elementi manjih dimenzija ili lošije kvalitete od 
onih traženih projektom. Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću strojeva u 
pilanama ili na gradilištu. Građu na gradilištu treba zaštititi od vlage, odnosno izvesti 
nadstrešnice za smještaj neobrađene i obrađene građe.  
Zaštita drvene konstrukcije obuhvaća građevinsko-fizikalne, konstruktivne, organizacijske i 
kemijske mjere zaštite od atmosferskih djelovanja, djelovanja unutarnje klime, djelovanja 
procjednih i drugih voda te bioloških i požarnih djelovanja radi očuvanja zahtjeva mehaničke 
otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar. Građa se isporučuje nezaštićena ukoliko nije 
opisom pojedine stavke predviđen insekticidni/ fungicidni premaz ili dubinska penetracija 
građe ili drugi dodatni način zaštite. Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate 
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streha zabata i sl. izvoditi od građe propisane vlažnosti te povezivati nehrđajućim galvanski 
zaštićenim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka lijepiti na 
grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije. Pridržavati se normi 
za zaštitu konstrukcije:  
− trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Zaštićeno masivno drvo: HRN EN 351-1:2005, 
trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Svojstva preventivnih zaštitnih sredstava određena 
biološkim ispitivanjem: HRN EN 599-1:2008, 
 − trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Svojstva preventivnih zaštitnih sredstava 
određena biološkim ispitivanjem: HRN EN 599-2:2008, 
 − konstrukcijsko drvo – Zaštita konstrukcijskog drva protiv štetnih ujecaja biološkog 
podrijetla: nHRN EN 15228:2008,  
− boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima: 
HRN EN 927- 1:2002, 
 − boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima: 
HRN ENV 927- 2:2007,  
− boje i lakovi – Nazivi i definicije za prekrivne materijale: HRN EN 971-1:2002.  
Pridržavati se normi za zaštitu od požara: 
 -razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru: HRN EN 
13501-1:2002, 
 -projektiranje drvenih konstrukcija: HRN EN 1995-1-2:2010, 
 -protupožarno projektiranje: EN 1995-1-2:2004.  
U jedinična cijena uključuje :  
• dobavu materijala, izradu i ugradnju konstrukcije, transporte, skele i podupiranja  
• kontrolu mjera na mjestu ugradnje i izradu radioničkih detalja koje prije izvedbe potpisom 
prihvaća projektant  
• izradu detalja ugradnje konstrukcije koje prije izvedbe potpisom prihvaća projektant  
• sav spojni materijal koji je zaštićen od korozije galvaniziranjem ili cinčanjem  
• pričvršćenje oplata spiralnim čavlima ili vijcima i vodootpornim ljepilom  
• za rezanu građu – četinjaču II klase sa najviše 20 % tehničke vlage  
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• zaštitu sve građe - nove i stare - insekticidnim i fungicidnim premazom nanešenim na sve 
plohe i osobito na čela  
• zbrinjavanje smeća i ambalaže  
• nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima 
 Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu 
svih detalja izrađenu temeljem izmjere pročelja pripremljene uzorke.  
Obračun i nuđenje tesarskih konstrukcija pretpostavlja detaljno opisivanje prema 
radioničkim nacrtima ili standardiziranim/prihvaćenim detaljima izrade.  
• tradicionalne tesarske nosive konstrukcije (visulja, stolica, roženički krov, grednik, kanatn 
zid i sl.) mogu se obračunati na dva načina: o po tlocrtnoj površini krovišta, grednika ili zida 
izraženoj u m2 o prema detaljnom nacrtu i opisu po volumenu građe izraženoj u m³  
• rešetkaste konstrukcije po dužini izraženoj u  m1  
• lamelirani nosači, grede, okviri po dužini izraženoj u  m1  
• daščane oplate i oplate od svih vrsta građevinskih ploča po površini izraženoj u m2  
• opšavi po dužinama izraženim u  m1 
2.TESARSKI RADOVI 
 mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
2.0.1. Izrada oplate za stepenice s oplatom 
čela gazišta i bokova. Odnosi se na 
betonske površine gdje je predviđeno 
naknadno žbukanje ili oblaganje. 
Oplata se izrađuje na mjestu građenja 
od drvene građe s oplatnom plohom 
od šperploče 24 mm. Oplata se treba 
podmazati uljem prije ispune 
betonom. Sav materijal potreban za 
izradu oplate će izvođač dovesti na 
gradilište. 
m2 1.86   
2.0.2. Izrada oplate za nadvoj prozora P1 od 
drvene građe s oplatnom plohom od 
šperploče 24 mm u vanjskom 
nosivom zidu d=25 cm. Oplata se 
izrađuje na mjestu građenja. Oplata 
se treba podmazati uljem prije ispune 
betonom. Sav materijal potreban za 
izradu oplate će izvođač dovesti na 
gradilište. 
m2 2.50   
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2.0.3. Izrada oplate za nadvoj prozora P2 od 
drvene građe s oplatnom plohom od 
šperploče 24 mm u vanjskom 
nosivom zidu d=25 cm. Oplata se 
izrađuje na mjestu građenja. Oplata 
se treba podmazati uljem prije ispune 
betonom. Sav materijal potreban za 
izradu oplate će izvođač dovesti na 
gradilište. 
m2 0.95   
2.0.4. Izrada oplate za nadvoj prozora P3 od 
drvene građe s oplatnom plohom od 
šperploče 24 mm u vanjskom 
nosivom zidu d=25 cm. Oplata se 
izrađuje na mjestu građenja. Oplata 
se treba podmazati uljem prije ispune 
betonom. Sav materijal potreban za 
izradu oplate će izvođač dovesti na 
gradilište. 
 
 
 
 
 
 
m2 0.70   
2.0.5. Izrada oplate za nadvoj balkonskih 
vrata On1 od drvene građe s 
oplatnom plohom od šperploče 24 
mm u vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja. Oplata se treba podmazati 
uljem prije ispune betonom. Sav 
materijal potreban za izradu oplate 
će izvođač dovesti na gradilište. 
m2 4.55   
2.0.6. Izrada oplate za nadvoj balkonskih 
vrata On2 od drvene građe s 
oplatnom plohom od šperploče 24 
mm u vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja. Oplata se treba podmazati 
uljem prije ispune betonom. Sav 
materijal potreban za izradu oplate 
će izvođač dovesti na gradilište. 
m2 1.83   
2.0.7. Izrada oplate za nadvoj na mjestu 
rušenja unutarnjeg nosivog zida 
d=25cm s oplatnom plohom od 
šperploče 24mm. Oplata se izrađuje 
na mjestu građenja. Oplata se treba 
m2 3.39   
Završni rad 
 
39 
 
podmazati uljem prije ispune 
betonom. Sav materijal potreban za 
izradu oplate će izvođač dovesti na 
gradilište. 
2.0.8. Izrada oplate vertikalnog serklaža  
Ov1 za betonske površine gdje je 
predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od šperploče 24 mm. 
Oplata se treba podmazati uljem prije 
ispune betonom. Sav materijal 
potreban za izradu oplate će izvođač 
dovesti na gradilište. 
m2 4.33   
2.0.9. Izrada oplate vertikalnog serklaža  
Ov2 za betonske površine gdje je 
predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od šperploče 24 mm. 
Oplata se treba podmazati uljem prije 
ispune betonom. Sav materijal 
potreban za izradu oplate će izvođač 
dovesti na gradilište. 
 
 
m2 4.12   
2.0.10. Izrada oplate vertikalnog serklaža  
Ov3 za betonske površine gdje je 
predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od šperploče 24 mm. 
Oplata se treba podmazati uljem prije 
ispune betonom. Sav materijal 
potreban za izradu oplate će izvođač 
dovesti na gradilište. 
m2 16.32   
2.0.11. Izrada oplate vertikalnog serklaža  
Ov3* za betonske površine gdje je 
predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od šperploče 24 mm. 
Oplata se treba podmazati uljem prije 
ispune betonom. Sav materijal 
potreban za izradu oplate će izvođač 
dovesti na gradilište. 
m2 4.12   
UKUPNO TESARSKI RADOVI: m2 44.67   
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3.BETONSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI  
Sve betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema Projektu konstrukcije i Izvedbenim 
nacrtima. Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u 
opsegu definiranom ovim uvjetima.  
Kontrola prije betoniranja: 
 - treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim 
uvjetima i projektom, 
 - treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije 
izvedbe dokumentirati,  
- sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona počne, 
 - konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, 
leda, snijega ili vode,  
- ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i 
gubitka vode, 
 - konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od 
temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona, 
 - temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za 
takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere, 
 - predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju 
njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem,  
- površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. 
Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdobljunjegovanja, 
treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. Ugradnja i zbijanje 
Betoniranje nosivih dijelova konstrukcije odobrava nadzorni inženjer nakon pregleda 
ugrađene armature upisom u građevinski dnevnik.  
- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate 
betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te da beton dobije 
traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na 
Završni rad 
 
41 
 
mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, namjestima zgusnute armature i 
prekida betoniranja. 
 - Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi 
uronjenim vibratorima 
- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje 
treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja 
revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja 
plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature.  
- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa 
zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja 
betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon 
vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno 
dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 
 - Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i 
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna 
spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje 
i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi za postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti 
potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu.  
- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.  
- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, 
kiše i snijega.  
- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije 
dopušteno.  
Njegovanje i zaštita  
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:  
- da se skupljanje svede na najmanju mjeru,  
- da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
 - da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
 - od smrzavanja, - od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 
 Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:  
- držanje betona u oplati,  
Završni rad 
 
42 
 
- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim 
na spojevima i na krajevima, pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od 
sušenja, držanjem površine betona vidljivo vlažnom, prikladnim vlaženjem, primjenom 
zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 
dopuštenjem). Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog 
sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti 
u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je brzina evaporacije vlage iz betona 
dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona 
treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade.  
Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, 
privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. Beton za uporabu u 
uvjetima izloženosti konstrukcije treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne 
najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće.  
Aktivnosti poslije betoniranja  
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti 
kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. Površinu betona treba tijekom 
izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. Potrebe ispitivanja betona 
na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i 
eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe 
radova. 
3.BETONSKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
3.0.1. Ugradnja betona u oplatu za stepenice. 
Širina kraka je 1.80 m, a dimenzije 
stepenice 0.30×0.17 m. Ručno 
ubacivanje betona u oplatu i ugradnja. 
Rubovi i oplošja izbetoniranog elementa 
trebaju biti ravni i glatki zbog daljnje 
obrade. U stavku je uključena i priprema 
betona C30/37 na licu mjesta 
mješalicom za beton. Sav potreban 
materijal izvođač će dovesti na 
gradilište. 
m3 0.62   
3.0.2. Betoniranje nadvoja iznad prozora P1 
presjeka 0.06 m2. Ručno ubacivanje 
betona u oplatu i ugradnja. Rubovi i 
oplošja izbetoniranog elementa trebaju 
biti ravni i glatki zbog daljnje obrade. U 
stavku je uključena i priprema betona 
C30/37 na licu mjesta mješalicom za 
m3 0.23   
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beton. Sav potreban materijal izvođač će 
dovesti na gradilište. 
3.0.3. Betoniranje nadvoja iznad prozora P2 
presjeka 0.06 m2. Ručno ubacivanje 
betona u oplatu i ugradnja. Rubovi i 
oplošja izbetoniranog elementa trebaju 
biti ravni i glatki zbog daljnje obrade. U 
stavku je uključena i priprema betona 
C30/37 na licu mjesta mješalicom za 
beton. Sav potreban materijal izvođač će 
dovesti na gradilište. 
m3 0.09   
3.0.4. Betoniranje nadvoja iznad prozora P3 
presjeka 0.06 m2. Ručno ubacivanje 
betona u oplatu i ugradnja. Rubovi i 
oplošja izbetoniranog elementa trebaju 
biti ravni i glatki zbog daljnje obrade. U 
stavku je uključena i priprema betona 
C30/37 na licu mjesta mješalicom za 
beton. Sav potreban materijal izvođač će 
dovesti na gradilište. 
m3 0.06   
3.0.5. Betoniranje nadvoja iznad balkonskih 
vrata Bn1 presjeka 0.1 m2. Ručno 
ubacivanje betona u oplatu i ugradnja. 
Rubovi i oplošja izbetoniranog elementa 
trebaju biti ravni i glatki zbog daljnje 
obrade. U stavku je uključena i priprema 
betona C30/37 na licu mjesta 
mješalicom za beton. Sav potreban 
materijal izvođač će dovesti na 
gradilište. 
m3 0.24   
3.0.6. Betoniranje nadvoja iznad balkonskih 
vrata presjeka 0.08 m2. Ručno 
ubacivanje betona u oplatu i ugradnja. 
Rubovi i oplošja izbetoniranog elementa 
trebaju biti ravni i glatki zbog daljnje 
obrade. U stavku je uključena i priprema 
betona C30/37 na licu mjesta 
mješalicom za beton. Sav potreban 
materijal izvođač će dovesti na 
gradilište. 
m3 0.35   
3.0.7. Betoniranje nadvoja na mjestu rušenja 
nosivog zida d=25 cm presjeka 0.06 m2 i 
0.13 m2. Ručno ubacivanje betona u 
oplatu i ugradnja. Rubovi i oplošja 
izbetoniranog elementa trebaju biti 
ravni i glatki zbog daljnje obrade. U 
stavku je uključena i priprema betona 
m3 0.61   
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C30/37 na licu mjesta mješalicom za 
beton. Sav potreban materijal izvođač će 
dovesti na gradilište. 
3.0.8. Betoniranje vertikalnog serklaža Bv1 u 
nosivom zidu d=25 cm presjeka 0.06 m2. 
Ručno ubacivanje betona u oplatu i 
ugradnja. Rubovi i oplošja izbetoniranog 
elementa trebaju biti ravni i glatki zbog 
daljnje obrade. U stavku je uključena i 
priprema betona C30/37 na licu mjesta 
mješalicom za beton. Sav potreban 
materijal izvođač će dovesti na 
gradilište. 
m3 0.26   
3.0.9. Betoniranje vertikalnog serklaža Bv2 u 
nosivom zidu d=25 cm presjeka 0.06 m2. 
Ručno ubacivanje betona u oplatu i 
ugradnja. Rubovi i oplošja izbetoniranog 
elementa trebaju biti ravni i glatki zbog 
daljnje obrade. U stavku je uključena i 
priprema betona C30/37 na licu mjesta 
mješalicom za beton. Sav potreban 
materijal izvođač će dovesti na 
gradilište. 
m3 0.25   
3.0.10. Betoniranje vertikalnog serklaža Bv3 i 
Bv3* u nosivom zidu d=25 cm presjeka 
0.06 m2. Ručno ubacivanje betona u 
oplatu i ugradnja. Rubovi i oplošja 
izbetoniranog elementa trebaju biti 
ravni i glatki zbog daljnje obrade. U 
stavku je uključena i priprema betona 
C30/37 na licu mjesta mješalicom za 
beton. Sav potreban materijal izvođač će 
dovesti na gradilište. 
m3 1.24   
UKUPNO BETONSKI RADOVI: m
3 3.95   
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4.ARMIRAČKI RADOVI 
OPĆI UVJETI  
- Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju 
prema projektu betonske konstrukcije i normama  
- Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih 
specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te ovim 
odredbama.  
- Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička 
svojstva betonske konstrukcije.  
- Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja provjerava da li postoji isprava o 
sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, provjerava je li armatura izrađena, postavljena 
i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod 
treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju također 
zadovoljavati uvjete projekta.  
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na 
čelik, beton ili vezu između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s 
cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.  
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje  
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama.  
Pri tome:  
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,  
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, savijanje armature 
grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.  
Svaka pozicija armature definirana je planu armature. Obračun količine armature iskazuje se 
po težini (kg). 
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4.ARMIRAČKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna  
cijena 
4.0.1. Nabavka, postavljanje i povezivanje 
gotove mrežaste armature za stepenice. 
Upotrebljava se mreža Q335. Obuhvaćeno 
je krojenje, rezanje otvora, potreban 
materijal, rad i držači odstojanja. Izvođač 
osigurava sav potreban materijal kod 
armiranja. 
kg 80.6   
4.0.2. Nabavka armature RA Ф12 mm za nadvoje 
presjeka 0.06 m2, 0.08 m2, 0.1 m2 i 0.13 
m2 u nosivom zidu. Obuhvaćen je 
potreban materijal, rad i držači 
odstojanja. Izvođač osigurava sav 
potreban materijal kod armiranja. 
kg 198.90   
4.0.3. Nabavka armature RA Ф12 mm srednje 
složenosti, postavljanje u vertikalne 
serklaže presjeka 0.06 m2 i povezivanje. 
Obuhvaćen je potreban materijal, rad i 
držači odstojanja. Izvođač osigurava sav 
potreban materijal kod armiranja. 
kg 227.50   
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: kg 507.00   
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5.ZIDARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI  
Zidarski radovi odnose se na zidanje nosivih i pregradnih zidova, zazidavanje instalacija, 
prodora i šliceva, žbukanje zidova i stropova, izvođenje estriha, te razne zidarske pripomoći 
kod ugradnje stolarije. Izvođač radova se tijekom izvedbe zidarskih radova mora pridržavati 
svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa. Materijali koji se 
upotrebljavaju za zidarske radove moraju biti ispravni, kvalitetni, a na zahtjev nadzornog 
inženjera, izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati materijal ispitati prema važećim 
standardima. Ovo ispitivanje pada na teret izvođača.  
Skladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje 
do stupnja kada nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje 
sadrže kemijske nečistoće, klinker ili pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta 
konstrukcija nema dovoljnu nosivost. Zimi, opeku koja nije otporna na mraz potrebno je 
skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije niža od 0°C.  
Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. 
Veziva treba skladištiti odvojeno tako da ne dođe do miješanja. Pijesak različitih tipova treba 
pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen. Mort treba biti miješan u 
omjerima materijala kako je određeno projektom, a koji je dužan dostaviti izvođač. 
Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri 
miješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon sto se mort izmiješa i izvadi iz miješalice, 
ne smije mu se dodavati nikakav materijal.  
Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu 
konzistenciju određenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu 
sa uputama proizvođača i prije kraja deklariranog roka uporabe.  
Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. 
Prije nego se opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne 
sto bolja prionljivost sa mortom. Stoga se preporuča vlaženje elemenata prije polaganja u 
mort. Duljinu vlaženja odrediti ovisno o konzistenciji morta, tipu opeke i preporukama 
pojedinih radova i propisa danih u ovom projektu. Zidanje je potrebno obustaviti ako 
temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.  
Novoizvedene zidove potrebno je zaštititi od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. 
Vrhovi zidova trebaju biti pokriveni vodonepropusnim oblogama. Zidovima se ne smije 
dopustiti prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim danima potrebno vlažiti dok ne postigne 
odgovarajuću čvrstoću. Zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položenih instalacija 
posebno se ne zaračunavaju. Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za 
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instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi 
način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.  
Obračun nosivih zidova je zapremninski (m3 ), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2 ). 
5.ZIDARSKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
5.0.1. Nabava materijala, dovoz i izrada 
pregradnog zida od gips ploča. 
Pregradni zid kao Knauf tip PZ 11, 
debljine 10 cm izvodi se od 
jednostruke metalne potkonstrukcije 
od pocinčanih profila 75 mm, 
debljine 0,6 mm, montirane na 
razmaku 60/62, 50 cm s obostranom 
jednoslojnom oblogom od gipsanih 
ploča debljine 12,5 mm. U cijenu 
uključeno postavljanje bandažnih 
traka i fino gletanje spojeva. Sve 
spremno za bojanje. 
m2 124.31   
5.0.2. Izvođenje cementnog estriha 
debljine 4 cm i 5 cm u unutarnjim 
prostorijama. Estrih se izvodi preko 
već postavljene toplinske i 
hidroizolacije. Stavka uključuje 
mikroarmiranje estriha vlaknima. 
Gornja površina estriha treba biti 
potpuno ravna i zaglađena. Stavka 
uključuje sav potreban rad i 
materijal, sve dobave i transporte.  
m2 122.95   
5.0.3. Betoniranje cementnog estriha u 
padu na balkonu i terasi. Estrih fino 
zagladiti radi postave hidroizolacije. 
Debljina estriha 2 cm. Gornja 
površina estriha treba biti potpuno 
ravna i zaglađena. Stavka uključuje 
sav potreban rad i materijal, sve 
dobave i transporte. 
m2 23.52   
5.0.4. Žbukanje ravnih unutarnjih zidova 
od blokova produžnom žbukom 
1:2:6 debljine 2 cm s prethodnim 
prskanjem rijetkom cementnom 
žbukom u dva sloja, grubim i 
završnim. Gotova ožbukana površina 
mora biti ravna i zaglađena te tako 
pripremljena za ličilačke radove. 
m2 159.68   
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Materijal na gradilište doprema 
izvođač. 
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: m
2 430.46   
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6.IZOLATERSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
Izolaterski radovi odnose se na dobavu, ugradnju i izradu hidroizolacija, termoizolacija i 
zaštitnih folija. 
U cijenu je uključeno: 
- Dobava svog potrebnog materijala uključujući transport i skladištenje 
- Sav rad na izvođenju i kompletna priprema 
- Sve potrebne radne skele 
- Sva potrebna pomagala, sredstva i alat 
- Čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova 
- Troškovi dobave ili izrade atesta 
Svi materijali za izolaciju moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima. Za 
svaki ugrađeni materijal izvođač treba dati odgovarajući važeći atest. 
HIDROIZOLACIJE 
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim 
propisima i standardima. 
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude 
tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom 
gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim 
inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u 
obračunu. 
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena 
od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, 
pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije 
snositi izvođač. 
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu  
izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. 
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se 
krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač 
mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih 
radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
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Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. Prije 
montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) 
pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te ih dati na ovjeru 
projektantu i nadzoru. 
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na 
posebne detalje koji su projektom već definirani. 
TERMOIZOLACIJA 
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplin 
(proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, 
kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju. 
Obračun radova vrši se po m2 izvedene površine. 
Eventualne promjene materijala mogu se dozvoliti isključivo uz odobrenje Nadzornog 
inženjera i Projektanta, te ukoliko zamjenski materijal ima svojstva koja su unutar vrijednosti 
predviđenih projektom, a što Izvođač mora proračunom dokazati. 
Projektom je predviđena upotreba ekspandiranog polistirena i ekstrudiranog polistirena. Sve 
materijale je potrebno nabavljati isključivo u gustoćama predviđenim projektom i 
troškovnikom. Ukoliko je stavkom definirano, uz toplinsku izolaciju obračunava se PE folija ili 
neki drugi materijal. 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- sav rad i transport, 
- sav materijal uključivo pomoćni i vezni, 
- kompletnu ugradbu, 
- sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja, 
- zaštita na radu, 
- poravak štete na svojim i tuđim radovima, 
- uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada. 
Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali opisati će se u stavci rada u kojoj se koriste. 
Pojedini izolaterski radovi su opisani pod točkama na koje se odnose. Npr. izolacije fasade i 
krova su opisane pod fasaderski i krovopokrivački radovi. 
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6.IZOLATERSKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
6.0.1. Izvedba hidroizolacije poda d=0.5 cm. 
Hidroizolaciju je potrebno postaviti i na 
zidove objekta do visine 20 cm. Polaže se 
na izvedenu betonsku podlogu. 
Hidroizolacija se izvodi sa jednim hladnim 
bitumenskim premazom, dva sloja 
bitumenske varene elastomerne trake. 
Sve izvesti prema uputi proizvođača. U 
cijeni sav potreban rad, transport i 
materijal. 
m2 146.06   
6.0.2. Izvođenje horizontalne toplinske izolacije 
poda iz ekstrudiranog polistirena debljine 
d=3 cm. Obračun po m2 toplinske 
izolacije. 
m2 122.54   
6.0.3. Izvedba hidroizolacije zidova WC-a. 
Hidroizolaciju je potrebno postaviti do 
visine 200 cm. Hidroizolacija se izvodi sa 
jednim premazom. Sve izvesti prema 
uputi proizvođača. U cijeni sav potreban 
rad, transport i materijal. 
m2 37.44   
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: m
2 306.04   
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7.KAMENOREZAČKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
Kamen, kao i ostali materjali potrebni za ugradnju, trebaju odgovarati hrvatskim normama. 
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi mora biti jednak uzorku što ga odabere Projektant. 
Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se 
ugrađivati. Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se 
primiti i ne smiju se ugraditi. 
Ako stavkom nije drugačije propisano, vezni materijal je cementni mort 1:3. Sve ostatke 
(vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju. 
Izabrani kamen testira se na: 
- upijanje vlage, 
- zapreminsku specifičnu težinu, 
- poroznost i stupanj gustoće, 
- postojanost na mraz, 
- habanje. 
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom 
inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja. 
U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do 
gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija, trošak zaštite 
izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada. 
7.KAMENOREZAČKI RADOVI     
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
7.0.1. Izrada i postava kamenih 
prozorskih klupčica debljine 3 cm 
i širine 20 cm od granita 
obrađenog poliranjem. Gornja 
ploha klupićice je u nagibu 1%. 
Detalj klupičice je nužno uskladiti 
s odabranom stolarijom. Klupičica 
se postavlja u HI mortu. Stavka 
obuhvaća poliranje čela klupčice. 
m1 7.05   
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI m
1 7.05   
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8.KERAMIČARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI 
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim 
propisima, te uputama projektanta i nadzornog inženjera. 
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, transport do 
gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom tada, kao i 
odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). 
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što 
ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. 
Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode 
keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti nadzornog inženjera, 
kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. 
Oblaganje zidova 
Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa 
zidom, da pločice kasnije ne otpadaju. Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno 
ispunjen i zaliven veznim materijalom. 
Zidne pločice su glazirane, trebaju biti jednakog sastava po cijelom presjeku, sasvim ravne i 
ne smiju imati oštećenu glazuru ni rubove. 
Vanjski bridovi pločica izvode se spajanjem pod kutem od 45 stupnjeva. Kao vezno sredstvo 
koristi se cementni mort 1:2, hidroizolacijski mort ili posebno vodooptorno ljepilo. Vezivni 
materijali moraju imati odgovarajuće ateste i moraju se nanijeti u propisanoj debljini. Pločice 
se slažu po principu fuga na fugu. Fugiranje se vrši vijelim cementnim mortom ili posebnom 
masom za fugiranje, a iza toga se vrši konačno čišćenje obloženog zida. 
Oblaganje podova 
Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim 
odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Prije polaganja cementnog 
morta potrebno je očistiti podlogu i provjeriti njezin nagib. 
Podne pločice se polažu na hidroizolacijski mort. Polaganje se može vršiti direktnim 
spajanjem pločica, jedna do druge ili s fugama. Veličina fuge bi trbala biti minimalno 2-3 mm. 
U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje zajedno s veznim materijalom kao i rad na 
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izrezivanju pločica za razne instalacije osim dobave keramike koju odabire investitor. U 
slučaju kada kod rada neka od pločica pukne potrebno ju je zamjeniti novom bez posebne 
naplate. Obračun opločenja vrši se po m2. 
8.KERAMIČARSKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
8.0.1. Oblaganje poda keramičkim 
pločicama visoke kvalitete veličine 
30 x 30 cm u vodootpornom ljepilu. 
Fuge trebaju imati iste širine od 1 
mm na svim mjestima, i zatvaraju se 
masom za fugiranje otpornom na 
gljivice i plijesan. Spajanje pločica 
pod kutom od 45 stupnjeva. Sav 
potreban materijal te pločice na 
gradilište dostavlja investitor. 
m2 56.27   
8.0.2. Oblaganje zidova Z2 i Z4 keramičkim 
pločicama visoke kvalitete veličine 
30 x 30 cm u vodootpornom ljepilu. 
Visina postavljanja je 200 cm od 
gotovog poda. Fuge trebaju imati 
iste širine od 1 mm na svim 
mjestima, i zatvaraju se masom za 
fugiranje otpornom na gljivice i 
plijesan. Spajanje pločica pod kutom 
od 45 stupnjeva. Sav potreban 
materijal te pločice na gradilište 
dostavlja investitor. 
m2 45.12   
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: m
2 101.39   
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9.PARKETARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI  
Parket se postavlja u spavaćim sobama i u dnevnom boravku. Koristi se masivni parket 
dimenzija 7x50x2,3 cm. Parket mora zadovoljavati sve potrebne norme. Kvaliteta parketa, 
postava i naknadna obrada trebaju zadovoljiti uvjete pojave moguće vlage. U cijenu je 
uključena sva moguća oprema i sredstva za rad koja su potrebna da bi parket bio adekvatno 
postavljen.  
Parket se postavlja od ruba do ruba svake prostorije u kojoj je predviđen s dilatacijom od 
ruba koja dozvoljava termički rad promjenu oblika uslijed promjene vlažnosti. Međuprostor 
se pokriva letvom u boji zida.  
Izvođač je odgovoran za kvalitetu i vlažnost parketa. Ne smije ugraditi parket 
neodgovarajuće kvalitete. Prije samog polaganja parketa potrebno je pregledati i pripremiti 
podlogu. Izvođač je dužan obavijestiti naručitelja o svojim saznanjima prilikom pregleda 
podloge. Podloga mora biti ravna, čvrsta, čista i suha.  
Ovisno o uvjetima postave, parket treba donijeti u prostor nekoliko tjedana prije ugradnje. 
Izvođač je dužan dostaviti uzorke parketa na odobrenje prije ugradnje. U cijenu su ukljičeni 
sav materijal i radovi potrebni za izvršenje radova uključujući skladištenje, završno čišćenje, 
zaštitu te popravak štete na tuđim radovima i slično. 
 
10.PARKETARSKI RADOVI 
 mjerna  
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
9.0.1. Dobava i postavljanje masivnog 
parketa u ljepilu. Postavlja se u sobe i 
u dnevni boravak/kuhinju . Parket je 
debljine 2.5 cm, svijetli hrast 7x50 
cm. Uključuje brušenje i troslojno 
lakiranje. U cijenu uključiti sav 
potreban rad, materijal i transport. 
m2 90.72   
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI: m
2 90.72   
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10.LIČILAČKI RADOVI 
OPĆI UVJETI  
Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu 
odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima struke. Tijekom izvođenja 
radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u 
slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.  
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim 
plohama otporni na atmosferilije. Svi ličilački radovi moraju se izvesti prema izabranim 
uzorcima.  
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za 
predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na 
kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti nadzornog inženjera jer se naknadno 
pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.  
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi 
moglo smetati izvedbi. Za sve vrste ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i 
druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati 
ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.  
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnaju, gletaju specijalnim masama koje moraju dobro 
prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim 
bojama.  
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i 
drugog materijala.  
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom 
prislonjenim uz plohu zida, odnosno stropa. Na bojenim površinama se također ne smiju 
vidjeti tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen. 
 
10.LIČILAČKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
10.0.1. Ličenje nosivih zidova u dvije 
ruke.Ličenje se vrši ručnim alatom 
(kistovi,valjci, i sl.). Boja se nanosi na 
površine koje su prethodno 
m2 159.68   
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pripremljene gletanjem tako da budu 
ravne i glatke. Sav materijal i boju na 
gradilištu osigurava izvođač. Boja po 
izboru Projektanta. 
10.0.2. Ličenje pregradnih zidova u dvije 
ruke.Ličenje se vrši ručnim 
alatom(kistovi,valjci, i sl.). Boja se 
nanosi na površine koje su 
prethodno pripremljene gletanjem 
tako da budu ravne i glatke. Sav 
materijal i boju na gradilištu 
osigurava izvođač. Boja po izboru 
Projektanta. 
m2 244.89   
10.0.3. Ličenje kosog stropa stupnjeva u 
dvije ruke. Ličenje se vrši ručnim 
alatom (kistovi,valjci, i sl.). Boja se 
nanosi na površine koje su 
prethodno pripremljene gletanjem 
tako da budu ravne i glatke. Sav 
materijal i boju na gradilištu 
osigurava izvođač. Boja po izboru 
Projektanta. 
m2 144.94   
UKUPNO LIČILAČKI RADOVI: m
2 549.51   
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11. PVC STOLARIJA  
OPĆI UVJETI  
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta . Mjere stolarije mogu biti 
neznatno različite od onih u shemamo, što ne mijenja jediničnu cijenu stavke. Obratiti pažnju 
na čistoću ugradbe. U cijenu po kom za sve stavke stolarskih radova uračunati dobavu i 
ugradbu, sav potreban okov, ostakljenje staklom prema opisu, sve završne kutne lajsne. Sve 
ostalo prema tehničkim uvjetima za prozore i vrata. Ovi opći uvjeti i opisi, vrijede za sve 
stavke troškovnika.  
Ugradnja uključuje dopremu stavke na gradilište, ugradnju, montažu, stolarsko spajanje kod 
ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom. Sve stavke 
se izvode prema shemi PVC stolarije. Svi prozori i vanjska vrata izvode se od PVC profila, 
ostakljenje IZO staklom i moraju osiguravati otpornost na opterećenje vjetrom, 
vodonepropusnost, toplinsku i zvučnu zaštitu. Sve tehničke karakteristike sukladno normi 
HRN EN 14351-1. Prozori i balkonska vrata moraju ispunjavati sve zahtjeve propisane 
Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06). Dobavljač prozora i vrata mora prije 
ugradbe dostaviti dokaze sukladnosti s zahtjevima tehničkog propisa. PVC profili za 
doprozornike i krila su min peterokomorni s čeličnim ojačanjima u doprozorniku i krilu. 
Brtvljenje dvostrukom neprekinutom brtvom na krilu i doprozorniku.  
Sav okov mora biti metalni i jače izvedbe. Sva vanjska stolarija izrađena je u bijeloj boji. 
Jedinična cijena pojedine pozicije uključuje kompletnu izvedbu do pune funkcionalnosti, 
ugradbu i montažu s završnom obradom, ostakljenje IZO staklom – 1 staklo LOW-E obloga, 
sav potreban okov, kutne i pokrivne letve te vanjsku prozorsku klupčicu od plastificiranog 
aluminijskog materijala. 
 
11.PVC STOLARIJA 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
11.0.1. Ugradba PVC jednokrilnog prozora 
(100x110) u vanjskom nosivom 
zidu od blokova, d=25 cm. 
Ostakljenje IZO staklom. Prozor 
sepričvršćuje nabijajućim 
tiplovima,prostor između prozora 
i zida se ispunjava poliuretanskom 
pjenom. Višak poliuretanske pjene 
nakon sušenja se treba odstraniti 
komad 1   
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skalpelom. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište doprema 
izvođač. Obračun po komadu. 
11.0.2. Ugradba PVC dvokrilnog prozora 
(140x120) u vanjskom nosivom 
zidu od blokova, d=25 cm. 
Ostakljenje IZO staklom. Prozor 
sepričvršćuje nabijajućim 
tiplovima,prostor između prozora 
i zida se ispunjava poliuretanskom 
pjenom. Višak poliuretanske pjene 
nakon sušenja se treba odstraniti 
skalpelom. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište doprema 
izvođač. Obračun po komadu. 
komad 2   
11.0.3. Ugradba PVC jednokrilnog prozora 
(80x120) u vanjskom nosivom zidu 
od blokova, d=25 cm. Ostakljenje 
IZO staklom. Prozor sepričvršćuje 
nabijajućim tiplovima,prostor 
između prozora i zida se ispunjava 
poliuretanskom pjenom. Višak 
poliuretanske pjene nakon 
sušenja se treba odstraniti 
skalpelom. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište doprema 
izvođač. Obračun po komadu. 
komad 1   
11.0.4. Ugradba PVC dvokrilnih kliznih 
vrata (395x210) u vanjskom 
nosivom zidu od blokova, d=25 
cm. Ostakljenje IZO staklom.Vrata 
se pričvršćuju nabijajućim 
tiplovima,prostor između vrata i 
zida se ispunjava poliuretanskom 
pjenom. Višak poliuretanske pjene 
nakon sušenja se treba odstraniti 
skalpelom. Vrata i sav materijal za 
ugradbu na gradilište doprema 
izvođač. Obračun po komadu. 
komad 1   
11.0.5. Ugradba PVC jednokrilnog prozora 
(105x100) u vanjskom nosivom 
zidu od blokova, d=25 cm. 
Ostakljenje IZO staklom. Prozor 
sepričvršćuje nabijajućim 
tiplovima,prostor između prozora 
i zida se ispunjava poliuretanskom 
pjenom. Višak poliuretanske pjene 
komad 1   
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nakon sušenja se treba odstraniti 
skalpelom. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište doprema 
izvođač. Obračun po komadu. 
11.0.6. Ugradba PVC jednokrilnih vrata 
(71x200) u vanjskom nosivom zidu 
od blokova, d=25 cm. Ostakljenje 
IZO staklom.Vrata se pričvršćuju 
nabijajućim tiplovima,prostor 
između vrata i zida se ispunjava 
poliuretanskom pjenom. Višak 
poliuretanske pjene nakon 
sušenja se treba odstraniti 
skalpelom. Vrata i sav materijal za 
ugradbu na gradilište doprema 
izvođač. Obračun po komadu. 
komad 2   
UKUPNO PVC STOLARIJA:     
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12.STOLARSKI RADOVI 
OPĆI UVJETI  
Ovi radovi se odnose na drvenu građevinsku stolariju: sobna vrata, ostakljene stijenke. Svi 
stolarski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, prema propisima i prema 
uputama Projektanta.  
Vrata su tipska šperovana sa saćastom ispunom i punim drvenim rubovima. Okviri, vratnice i 
dovratnici bojaju se neprozirnim polusjajnim lakom u najmanje tri sloja. Za sve radove mora 
se upotrijebiti potpuno zdravo i osušeno drvo koje odgovara uvjetima hrvatskih normi.  
Za elemente koji dolaze lakirani bezbojnm lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta, 
bez čvorova i mrlja. Dozvoljeno je krpanje oštećenih mjesta i ispalih čvorova pomoću ljepila i 
usađenih komada drveta, koji moraju biti iste gustće i istog smjera godova.  
Ugradba stolarije izvodi se upotrebom suhe montaže, ako u troškovniku nije drugačije 
određeno. Izvođač je dužan izraditi ili priložiti radioničke nacrte za svu stolariju i dati ih na 
odobrenje Projektantu i nadzornom organu. Izvođač je kod izrade radioničkih nacrta dužan 
uskladiti sav okov i dimenzije drva prema veličini i vrsti otvora.  
Bojenje izvesti prema pravilima zanata i postojećim propisima. Ton prema izboru 
Projektanta. Izvođač je također dužan nakon montaže vrata reške između slijepih okvira i 
armiranobetonske konstrukcije, kao i između štoka vrata i slijepog okvira, ispuniti pur-
pjenom ili silikonom.  
Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. Izvođač 
je dužan dostaviti Projektantu uzorke okova, te zajedno s projektantom dogovoriti širinu i 
debljinu štoka vrata. Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, 
odnosno nacrtima stolara. Stolar mora prije početka rada proučiti primljene nacrte i opis 
radova te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti. 
12.STOLARSKI RADOVI 
  mjerna 
jedinica 
količina jedinična 
cijena 
ukupna 
cijena 
12.0.1. Izrada i ugradba drvenih vrata 
(85x200) u nosivi zid od opečnih 
blokova, d=25 cm (suha ugradba). 
Okvir se pričvršćuje tiplovima za blok 
zida,prostor između okvira vrata i 
zida se ispunjava poliuretanskom 
komad 1   
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pjenom. Višak poliuretanske pjene je 
potrebno odstraniti skalpelom. Na 
tako ugrađen okvir se nakon obrade 
zidova postavlja pokrivna letvica. Sav 
materijal za ugradbu kao i sama 
vrata sa okvirima nagradilište je 
dužan dostavitiizvođač. Obračun po 
komadu. 
12.0.2. Izrada i ugradba drvenih vrata 
(95x200) u pregradni zid, d=10 cm 
(suha ugradba). Okvir se pričvršćuje 
tiplovima za blok zida,prostor 
između okvira vrata i zida se 
ispunjava poliuretanskom pjenom. 
Višak poliuretanske pjene je 
potrebno odstraniti skalpelom. Na 
tako ugrađen okvir se nakon obrade 
zidova postavlja pokrivna letvica. Sav 
materijal za ugradbu kao i sama 
vrata sa okvirima nagradilište je 
dužan dostavitiizvođač. Obračun po 
komadu. 
komad 5   
12.0.3. Izrada i ugradba drvenih vrata 
(85x200) u pregradni zid od opečnih 
blokova, d=10 cm (suha ugradba). 
Okvir se pričvršćuje tiplovima za blok 
zida,prostor između okvira vrata i 
zida se ispunjava poliuretanskom 
pjenom. Višak poliuretanske pjene je 
potrebno odstraniti skalpelom. Na 
tako ugrađen okvir se nakon obrade 
zidova postavlja pokrivna letvica. Sav 
materijal za ugradbu kao i sama 
vrata sa okvirima nagradilište je 
dužan dostavitiizvođač. Obračun po 
komadu. 
komad 3   
UKUPNO STOLARSKI RADOVI:     
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REKAPITULACIJA 
 
PRIPREMNI RADOVI:  
TESARSKI RADOVI:  
BETONSKI RADOVI:  
ARMIRAČKI RADOVI:  
ZIDARSKI RADOVI:  
IZOLATERSKI RADOVI:  
KAMENOREZAČKI RADOVI:  
KERAMIČARSKI RADOVI:  
PARKETARSKI  RADOVI:  
LIČILAČKI RADOVI:  
PVC STOLARIJA:  
STOLARSKI RADOVI:  
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STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
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GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
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ŽELJENO STANJE-TLOCRT POTKROVLJA MJ 1:100
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ŽELJENO STANJE
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POSTOJEĆE STANJE-PRESJEK 1-1
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
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Z1
K1K1
K1  - krovna konstrukcija
- pokrov ''Mediteran'' crijepom
- letve
- kontraletve
- rezervna hidroizolacija
- termoizolacija između drvenih rogova, 12 cm
- parna brana
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
M2
M2
1
-kocka                       5cm
-pijesak                     5cm
-Kameni nabačaj(iskop) 41cm
 1 1
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POSTOJEĆE STANJE-PRESJEK 1-1
41
40
Z1  -  vanjski zid
- postojeći zid od opekarskih blokova 25 cm
-Stirofix ljepilo
-termoizolacija-stiropor ploča 8 cm
-armirana žbuka
-kontaktni premaz
-završna silikatna žbuka 2 cm
PRESJEK 1-1
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
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M2 M2 M2
Z2
Z1
K1K1
M1  - međukatna konstrukcija između grijanih
         sadržaja / topli pod
- ker. pločice u ljepilu 1,5 cm
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran 5,0 cm
- hidroizolacija 0,5 cm
- XPS, tvrde ploče 3,0 cm
- postojeća AB ploča 20 cm
M2  - međukatna konstrukcija između grijanih
         sadržaja / topli pod
- parket u ljepilu 2,5 cm
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran 4,0 cm
-hidroizolacija 0,5 cm
- XPS, tvrde ploče 3,0 cm
- postojeća AB ploča 20 cm
Z2  -  unutarnji pregradni zid, 10 cm
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
K1  - krovna konstrukcija
- pokrov ''Mediteran'' crijepom
- letve
- kontraletve
- rezervna hidroizolacija
- termoizolacija između drvenih rogova, 12 cm
- parna brana
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
M2
M2
M3
- ker. pločice u ljepilu 1,5 cm
- hidroizolacija 0,5 cm
-estrih u padu 2 cm
- AB ploča 20,0 cm
M3
M3
1
-kocka                       5cm
-pijesak                     5cm
-Kameni nabačaj(iskop) 41cm
 1 1
PRESJEK 1-1
Mirna Kovačević
41
40
Z1  -  vanjski zid
- postojeći zid od opekarskih blokova 25 cm
-Stirofix ljepilo
-termoizolacija-stiropor ploča 8 cm
-armirana žbuka
-kontaktni premaz
-završna silikatna žbuka 2 cm
POSTOJEĆE STANJE-PRESJEK 2-2
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
lipanj 2018
Z2  -  unutarnji pregradni zid, 10 cm
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
K1  - krovna konstrukcija
- pokrov ''Mediteran'' crijepom
- letve
- kontraletve
- rezervna hidroizolacija
- termoizolacija između drvenih rogova, 12 cm
- parna brana
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
1
-kocka                       7 cm
-pijesak                     10 cm
-Kameni nabačaj(iskop) 41 cm
Z1 Z1
K1
K1
M1M1
M2
 1 1
POSTOJEĆE STANJE-PRESJEK 2-2
Mirna Kovačević
41
40
Z1  -  vanjski zid
- postojeći zid od opekarskih blokova 25 cm
-Stirofix ljepilo
-termoizolacija-stiropor ploča 8 cm
-armirana žbuka
-kontaktni premaz
-završna silikatna žbuka 2 cm
PRESJEK 2-2
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
lipanj 2018
M2 M1 M1M1
Z1 Z1
Z2Z2
K1
K1
M1  - međukatna konstrukcija između grijanih
         sadržaja / topli pod
- ker. pločice u ljepilu 1,5 cm
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran 5,0 cm
- hidroizolacija 0,5 cm
- XPS, tvrde ploče 3,0 cm
- postojeća AB ploča 20 cm
M2  - međukatna konstrukcija između grijanih
         sadržaja / topli pod
- parket u ljepilu 2,5 cm
- plivajući cementni estrih, mikroarmiran 4,0 cm
- hidroizolacija 0,5 cm
- XPS, tvrde ploče 3,0 cm
- postojeća AB ploča 20 cm
Z2  -  unutarnji pregradni zid, 10 cm
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
K1  - krovna konstrukcija
- pokrov ''Mediteran'' crijepom
- letve
- kontraletve
- rezervna hidroizolacija
- termoizolacija između drvenih rogova, 12 cm
- parna brana
- potkonstrukcija
- gips-kartonske ploče kao ''Knauf''
M1M1
M2
1
-kocka                       5cm
-pijesak                     5cm
-Kameni nabačaj(iskop) 41cm
 1
M3
- ker. pločice u ljepilu 1,5 cm
- hidroizolacija 0,5 cm
-estrih u padu 2 cm
- AB ploča 20,0 cm
 1
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PRESJEK 2-2
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Z1  -  vanjski zid
- postojeći zid od opekarskih blokova 25 cm
-Stirofix ljepilo
-termoizolacija-stiropor ploča 8 cm
-armirana žbuka
-kontaktni premaz
-završna silikatna žbuka 2 cm
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
POGLED SJEVER MJ 1:100
POGLED JUG MJ 1:100
Mirna Kovačević
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POGLED
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
POGLED ZAPAD MJ 1:100
POGLED ISTOK MJ 1:100
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POGLED
 TLOCRT KROVA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
 1
 1
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TLOCRT KROVA
1.1.PRIPREMNI RADOVI-RUŠENJE
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
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1.0.1.Rušenje dijela nosivog zida Z1 debljine d=25 cm od opečnih
blokova dimenzija 38×25×23,8 cm
Z1=2.10×4.46×0.25×2=4.68 m
3
1.0.2.Rušenje dijela nosivog zida Z2 debljine d=25 cm od opečnih
blokova dimenzija 38×25×23,8 cm
Z2=1.35×2.25×0.25=0.76 m
3
1.0.3.Rušenje dijela nosivog zida Z3 debljine d=25 cm od opečnih
blokova dimenzija 38×25×23,8 cm
Srednja visina zida Z3=271 cm
Z3=1.25×2.71×0.25×2=1.69 m
3
UKUPNO: 7.13 m3
Z1 Z1
12
5
12
5Z3 Z3
105
100
Z2
210 210 135
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RUŠENJE
1.PRIPREMNI RADOVI-PROBIJANJE ZIDOVA ZA PROZORE
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
P1 14
0
P2
100
P114
0
117.5 117.5V1
1.0.4.Probijanje nosivog zida d=25 cm za prozor P1 i
pripadajući nadvoj:
P1=(0.25×1.40×1.2+0.25×1.80×0.3)×2=1.12 m
3
1.0.5.Probijanje nosivog zida d=25 cm za prozor P2 i
pripadajući nadvoj:
P2=0.25×1.00×1.10+0.25×1.40×0.3=0.38 m
3
1.0.6.Probijanje nosivog zida d=25 cm za balkonska
vrata V1 i pripadajući nadvoj:
V1=1.18×2.50×0.25×2=1.48 m
3
1.0.7.Probijanje nosivog zida d=25 cm za vrata V2 i
pripadajući nadvoj:
V2=2.30×2.30×0.25=1.32 m
3
UKUPNO: 4.30 m3
V2
230
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PROBIJANJE
2.TESARSKI RADOVI-IZRADA OPLATE ZA STEPENICE
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
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21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
180
30
S1
Površine oplate za stubište:
A1=1.24×0.73×
1
2×2=0.91 m
2
A2=3×1.80×0.18=0.95 m
2
UKUPNO: 1.86 m2
2.0.1.Izrada oplate za stubište S1
S1=(1.24×0.73×
1
2×2)+(3×1.80×0.18)=1.86 m
2
A1
A2
145
,62
73
,0
4
17
,6
7
124
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OPLATA ZA STEPENICE
2.TESARSKI RADOVI-IZRADA OPLATE ZA NADVOJE
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
2.0.2.Izrada oplate za nadvoj prozora P1:
P1=(1.80×0.25×2+1.40×0.25)×2=2.50 m
2
2.0.3.Izrada oplate za nadvoj prozora P2:
P2=1.40×0.25×2+1.00×0.25=0.95 m
2
2.0.4.Izrada oplate za nadvoj prozora P3:
P3=1.00×0.25×2+0.80×0.25=0.70 m
2
2.0.5.Izrada oplate za nadvoj iznad balkonskih vratiju On1:
On1=4.45×0.40×2+3.95×0.25=4.55 m
2
2.0.6.Izrada oplate za nadvoj iznad balkonskih vratiju On2:
On2=2.30×0.30×2+1.80×0.25=1.83 m
2
2.0.7.Izrada nadvoja na mjestu rušenja dijela nosivog zida d=25 cm On3
On3=1.35×0.25×2+0.85×0.25+0.50×2.10×2+1.60×0.25=3.39 m
2
UKUPNO: 13.92  m2
P1
P2
On1
On2
P1
P3
On3 On3 On3
20 100 20
20
14
0
20
20
80
20
14
0
20
25 395 25
160 160 25 85 25
25 180 25
25 2525 25
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OPLATA ZA NADVOJE
2.TESARSKI RADOVI-IZRADA OPLATE ZA VERTIKALNE SERKLAŽE
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
2.0.8.Izrada oplate za vertikalni serklaž Ov1:
Ov1=2.10×(0.35+0.33+0.35)×2=4.33 m
2
2.0.9.Izrada oplate za vertikalni serklaž Ov2:
Ov2=2.00×(0.35+0.33+0.35)×2=4.12 m
2
2.0.10.Izrada oplate za vertikalne serklaže Ov3:
Ov3=3.96×(0.35+0.33+0.35)×4=16.32 m
2
2.0.11.Izrada oplate za vertikalni serklaž Ov3*:
Ov3*=2.00×(0.35+0.33+0.35)×2=4.12 m
2
UKUPNO: 28.89 m2
P1
P2
Ov1
Ov2
P1
P3
Ov3 Ov3 Ov3*
20 100 20
20
14
0
20
20
80
20
14
0
20
25 395 25
160 160 25 85 25
25 180 25
25 2525 25
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OPLATA ZA VERTIKALNE SERKLAŽE
3.BETONIRANJE STUBIŠTA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
180
30
S1
3.0.1.Betoniranje stubišta S1
B1=(1.24×0.73×1/2-(4×0.18×0.30×1/2))×1.8=0.62 m
3
A1
A2
145
,62
73
,0
4
17
,6
7
124
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BETONIRANJE STEPENICA
3.BETONSKI RADOVI-BETONIRANJE NADVOJA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
3.0.2.Betoniranje nadvoja prozora P1:
P1=(1.80×0.25×0.25)×2=0.23 m
3
3.0.3.Betoniranje nadvoja prozora P2:
P2=1.40×0.25×0.25=0.09 m
3
3.0.4.Betoniranje nadvoja prozora P3:
P3=1.00×0.25×0.25=0.06 m
3
3.0.5.Betoniranje nadvoja iznad balkonskih vratiju Bn1:
Bn1=1.18×0.4×0.25×2=0.24 m
3
3.0.6.Betoniranje nadvoja iznad balkonskih vratiju Bn2:
Bn2=2.30×0.3×0.25×2=0.35 m
3
3.0.7.Betoniranje nadvoja na mjestu rušenja dijela nosivog zida d=25 cm Bn3 i Bn3*
Bn3/Bn3*=1.35×0.25×0.25+2.10×0.50×0.25×2=0.61 m
3
UKUPNO: 1.58 m3
P1
P2
Bn1
Bn2
P1
P3 Bn3 Bn3 Bn3*
20 100 20
20
14
0
20
20
80
20
14
0
20
25 395 25
160 160 25 85 25
25 180 25
25 25 25 25
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BETONIRANJE NADVOJA
3.BETONSKI RADOVI-BETONIRANJE  VERTIKALNIH SERKLAŽA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
3.0.8.Betoniranje vertikalnog serklaža Bv1:
Bv1=2.10×0.25×0.25×2=0.26 m
3
3.0.9.Betoniranje vertikalnog serklaža Bv2:
Bv2=2.00×0.25×0.25×2=0.25 m
3
3.0.10.Betoniranje vertikalnih serklaža Bv3 i Bv3*:
Bv3=(3.96×0.25×0.25)×4+(2.00×0.25×0.25)×2=1.24 m
3
UKUPNO: 1.75 m3
P1
P2
Ov1
Bv2
P1
P3 Bv3 Bv3 Bv3*
20 100 20
20
14
0
20
20
80
20
14
0
20
25 395 25
160 160 25 85 25
25 180 25
25 2525 25
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BETONIRANJE VERTIKALNIH SERKLAŽA
20
3
4.1.ARMIRAČKI RADOVI-ARMIRANJE STEPENICA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
180
30
S1
4.0.1.Armiranje stubišta S1
A1= 0.62×130kg=80.6 kg
A1
A2
145
,62
73
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4
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7
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ARMIRANJE STEPENICA
4.2.ARMIRAČKI RADOVI-ARMIRANJE NADVOJA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
4.0.2.Armiranje nadvoja:
A2=1.53×130=198.90 kg
P1
P2
V1
V2
P1
P3 V3 V4 V5
20 100 20
20
14
0
20
20
80
20
14
0
20
25 395 25
160 160 25 85 25
25 180 25
25 25 25 25
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ARMIRANJE NADVOJA
4.3.ARMIRAČKI RADOVI-ARMIRANJE  VERTIKALNIH SERKLAŽA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
4.0.3.Armiranje vertikalnih serklaža:
A3=130×1.75=227.50 kg
P1
P2
Ov1
Bv2
P1
P3 Bv3 Bv3 Bv3*
20 100 20
20
14
0
20
20
80
20
14
0
20
25 395 25
160 160 25 85 25
25 180 25
25 2525 25
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ARMIRANJE VERTIKALNIH SERKLAŽA
5.ZIDARSKI RADOVI-POSTAVLJANJE PREGRADNIH ZIDOVA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
20
3
Z1 2
88
65
11
7
Z1
175
60
220
Z2
Z2
34
5
289
21
5
Z3
13
5
330
Z4
321
24
0
65
Z5
Z5
Z5
160
Z6
105
40
65
Z7 20
0
Z8
Z9
Z9
Z9
95
5.1.1.Zidanje pregradnih zidova debljine d=10 cm
Z1=2.88×2.88+3.66×1.17+0.65×3.43=14.81 m
2
Z2=2.20×3.89+0.60×3.80+((1.75×3.88)-(0.95×2.00))=15.73 m
2
Z3=2.15×4.03-0.85×2.00=6.96 m
2
Z4=3.67×1.35+3.46×3.30=16.37 m
2
Z5=3.21×3.53+(2.40×3.99-0.85×2.00)+0.65×4.33=22.02 m
2
Z6=1.60×4.46-0.95×2.00=5.24 m
2
Z7=0.65×3.88+0.40×3.77+(1.05×3.65-0.95×2.00)=5.96 m
2
Z8=2.00×4.08-0.85×2.00=6.46 m
2
Z9=3.45×2.99+2.89×3.65+0.75×3.68=23.62 m
2
Z10=1.60×4.46=7.14 m
2
UKUPNO: Z=124.31 m2
Z10
160
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POSTAVLJANJE PREGRADNIH ZIDOVA
 5.ZIDARSKI RADOVI-IZRADA CEMENTNOG ESTRIHA d=4 cm i d=5 cm
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
P1 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P10
P9
P12
P11
Na površinama P1, P2, P3, P5, P6 i P10debljina cementnog
estriha je d=4cm
Na površinama P4, P6, P7, P8 debljina cementnog estriha je
d=5 cm
Na površinama P11 i P12 debljina estriha u padu 2% je d=2
cm
5.0.2.Izvođenje cementnog estriha na sljedećim površinama:
P1=3.15×4.91+0.30×1.60+0.95×0.50=16.42 m
2
P2=4.49×2.68+0.95×0.65+0.62×3.84=15.03 m
2
P3=3.20×2.78+1.65×1.17+0.77×2.20=12.52 m
2
P4=2.30×3.21-0.65×0.10=7.32 m
2
P5=1.05×1.65+2.15×0.55=2.92 m
2
P6=2.79×2.15=6.00 m
2
P7=1.60×1.65+1.50×1.35+1.95×1.90+0.15×0.85-0.20×0.10=8.48 m
2
P8=1.35×2.80=3.78 m
2
P9=3.63×3.20=11.62 m
2
P10=9.90×1.35+9.60×2.63-0.10×0.20=38.59 m
2
UKUPNO: 122.68 m2
5.0.3.Izvođenje estriha u padu d=2 cm na površini P11 i P12:
P11=1.55×5.75=8.91 m
2
P12=5.50×2.95-0.90×1.80=14.61 m
2
UKUPNO: 23.52 m2
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IZRADA CEMENTNOG ESTRIHA
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STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
5.ZIDARSKI RADOVI-ŽBUKANJE NOSIVIH ZIDOVA
331
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Z2 Z3 Z4
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0
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5
19
0
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5.0.4.Žbukanje nosivih zidova:
Z1=4.91×2.28+(3.64×2.80-(1.00×1.10))+1.80×2.28-(2.00×0.71×2.00-
(0.10×2.28))+2.35×2.28
Z1=27.14 m2
Z2=1.90×4.38+1.21×4.38+3.31×3.79
Z2=19.65 m2
Z3=2.79×4.38+2.99×3.79
Z3=23.55 m2
Z4=(1.35+1.10)×4.38+0.85×(4.38-2.00)+(0.4+.85+0.95)×3.79+0.85×(3.79-2.00)
Z4=22.61 m2
Z5=3.15×2.85-(1.40×1.20)+2.30×3.93-(0.80×1.20)+4.00×2.95-(1.40×1.20)
Z5=25.50 m2
Srednja visina zida Z5:
h1=2.85 m
h2=3.93 m
h3=2.95 m
Z6=3.55×2.95-(1.40×1.20)+1.90×4.01-(1.00×2.10)+((1.35+3.65)×3.02-
(0.10×3.02)-(1.05×1.00))
Z6=28.06 m2
Srednja visina zida Z6:
h1=2.95 m
h2=4.01 m
h3=3.02 m
Z7=(4.40×1.35)×2.45-(3.95×2.10)+3.10×2.23
Z7=13.17 m2
UKUPNO: 159.68 m2
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6.HIDROIZOLACIJA POTKROVLJA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
HIDROIZOLACIJA POTKROVLJA
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
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P1 P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P10
P9
6.0.1.Izvođenje hidroizolacije d=0.5 cm
P1=3.15×4.91+0.30×1.60+0.95×0.50=16.42 m
2
P2=4.49×2.68+0.95×0.65+0.62×3.84=15.03 m
2
P3=3.20×2.78+1.65×1.17+0.77×2.20=12.52 m
2
P4=2.30×3.21-0.65×0.10=7.32 m
2
P5=1.05×1.65+2.15×0.55=2.92 m
2
P6=2.79×2.15=6.00 m
2
P7=1.60×1.65+1.50×1.35+1.95×1.90+0.15×0.85-0.20×0.10=8.48 m
2
P8=1.35×2.80=3.78 m
2
P9=3.63×3.20=11.62 m
2
P10=9.60×1.35+9.70×2.63-0.10×0.20=38.45 m
2
P11=1.55×5.75=8.91 m
2
P12=5.50×2.95-0.90×1.80=14.61 m
2
UKUPNO: P=146.06 m2
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6.TERMOIZOLACIJA POTKROVLJA I KROVA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
TERMOIZOLACIJA POTKROVLJA
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
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P1 P2
P3
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6.0.2.Izvođenje horizontalne toplinske izolacije iz
ekstrudiranog polistirena d=3cm:
P1=3.15×4.91+0.30×1.60+0.95×0.50=16.42 m
2
P2=4.49×2.68+0.95×0.65+0.62×3.84=15.03 m
2
P3=3.20×2.78+1.65×1.17+0.77×2.20=12.52 m
2
P4=2.30×3.21-0.65×0.10=7.32 m
2
P5=1.05×1.65+2.15×0.55=2.92 m
2
P6=2.79×2.15=6.00 m
2
P7=1.60×1.65+1.50×1.35+1.95×1.90+0.15×0.85-0.20×0.10=8.48 m
2
P8=1.35×2.80=3.78 m
2
P9=3.63×3.20=11.62 m
2
P10=9.60×1.35+9.70×2.63-0.10×0.20=38.45 m
2
UKUPNO: P=122.54 m2
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6.HIDROIZOLACIJA ZIDOVA WC-a
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
HIDROIZOLACIJA ZIDOVA WC-a
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
srpanj 2018
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6.0.3.Izvedba hidroizolacije zidova WC-a do
visine 200 cm jednim premazom
P1=3,¸21×2,00+2.30×2,00×2,00-(0.85×2.00)+3.11×2.00-(0.10×2.00)+0.65×2.00×2.00
P1=22.54 m2
P2=1.35×2.00×2.00+2.80×2.00×2.00-(0.85×2.00)
P2=14.90 m2
UKUPNO:37.44 m2
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
7.UGRADBA KLUPČICA
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7.0.1.Izrada i postava kamenih
prozorskih klupčica debljine 3 cm i
širine 20 cm
od granita obrađenog poliranjem
P1=1.00 m
P2=1.40 m ×3=4.20 m
P3=0.80 m
P5=1.05 m
UKUPNO: 7.05 m
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UGRADBA KLUPČICA
8. POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
srpanj 2018
Mirna Kovačević
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
V1
V3 V2
39
5
21
0
P3
P2
P1
P4
P5
P6
321
490
19
0
550
29
5
575
15
5 320
36
3
280
13
5
23
0
8.0.1.Postavljanje podnih keramičkih pločica visoke kvalitete
veličine 30×30 cm u vodootpornom ljepilu na površinama:
P1=3.63×3.20=11.62 m
2
P2=2.80×1.35=3.78 m
2
P3=(2.70×1.65-0.15×1.35)+(1.90×2.20-0.10×0.20)=8.41 m
2
P4=3.21×2.30-0.10×0.65=7.32 m
2
P5=5.50×2.95=16.23 m
2
P6=1.55×5.75=8.91 m
2
UKUPNO: 56.27 m2
8.0.2.Oblaganje zidova keramičkim pločicama visokekvalitete
veličine 30×30 cm u vodootpornom ljepilu. Visina postavljanje je
200 cm od gotovog poda:
Z2=1.35×2×2+2.65×2+(2.80-0.85×2.00)×2=23.88 m2
Z4=3.21×2.00+2.30×2.00+(2.30-0.85×2.00)×2+(1.90+0.10+0.65.+1.21+0.65)×2
Z4=21.24 m2
UKUPNO: P=45.12 m2
Z2
Z4
9.POSTAVLJANJE PARKETA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
POSTAVLJANJE PARKETA
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
srpanj 2018
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9.0.1.Postavljanje masivnog parketa u ljepilu na sljedećim
površinama:
P1=9.60×4.00=38.40 m
2
P2=1.60×1.65+0.55×0.50=2.92 m
2
P3=2.79×2.15=6.00 m
2
P4=4.91×3.15+0.95×0.40=15.85 m
2
P5=4.49×2.68+0.62×3.84+0.65×0.95=15.03 m
2
P6=3.20×2.78+3.85×0.77+1.65×0.40=12.52 m
2
UKUPNO: P=90.72 m2
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
10.LIČILAČKI RADOVI-LIČENJE NOSIVIH ZIDOVA
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10.0.1.Ličenje nosivih zidova:
Z1=4.91×2.28+(3.64×2.80-(1.00×1.10))+1.80×2.28-(2.00×0.71×2.00-
(0.10×2.28))+2.35×2.28
Z1=27.14 m2
Z2=1.90×4.38+1.21×4.38+3.31×3.79
Z2=19.65 m2
Z3=2.79×4.38+2.99×3.79
Z3=23.55 m2
Z4=(1.35+1.10)×4.38+0.85×(4.38-2.00)+(0.4+.85+0.95)×3.79+0.85×(3.79-2.00)
Z4=22.61 m2
Z5=3.15×2.85-(1.40×1.20)+2.30×3.93-(0.80×1.20)+4.00×2.95-(1.40×1.20)
Z5=25.50 m2
Srednja visina zida Z5:
h1=2.85 m
h2=3.93 m
h3=2.95 m
Z6=3.55×2.95-(1.40×1.20)+1.90×4.01-(1.00×2.10)+((1.35+3.65)×3.02-
(0.10×3.02)-(1.05×1.00))
Z6=28.06 m2
Srednja visina zida Z6:
h1=2.95 m
h2=4.01 m
h3=3.02 m
Z7=(4.40×1.35)×2.45-(3.95×2.10)+3.10×2.23
Z7=13.17 m2
UKUPNO: 159.68 m2
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STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
10.LIČILAČKI RADOVI-LIČENJE PREGRADNIH ZIDOVA
Z1 2
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10.0.2.Ličenje pregradnih zidova debljine d=10 cm
Z1=(2.88×2.88+3.66×1.17+0.65×3.43)×2=29.61 m
2
Z2=(2.20×3.89+0.60×3.80+((1.75×3.88)-(0.95×2.00)))×2=31.46 m
2
Z3=(2.15×4.03-0.85×2.00)×2=13.92 m
2
Z4=3.67×1.35×2+3.46×3.30+3.46×(3.30-0.10)=32.40 m
2
Z5=3.21×3.53×2+(2.40×3.99-0.85×2.00)×2+0.65×4.33×2+0.10×4.33=44.47 m
2
Z6=(1.60×4.46-0.95×2.00)×2=10.48 m
2
Z7=(0.65×3.88+0.40×3.77+(1.05×3.65-0.95×2.00))×2=11.92 m
2
Z8=(2.00×4.08-0.85×2.00)×2=12.92 m
2
Z9=(3.45×2.99+2.89×3.65+0.75×3.68)×2=47.24 m
2
Z10=(4.46×1.60-0.95×2.00)×2=10.47 m
2
UKUPNO: Z=244.89 m2
160
Z10
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LIČENJE PREGRADNIH ZIDOVA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
10.LIČILAČKI RADOVI-LIČENJE STROPA KATA
P1
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7
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422,66
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594,
7
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555 510
10.0.3.Ličenje stropa kata
P1=5.95×12.80-0.10×29.05+5.59×9.60-(0.20×0.1)+3.20×5.34-((3.10+1.35)×0.10))
P1=144.94 m2
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LIČENJE STROPA
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
11.UGRADBA VANJSKE STOLARIJE( PVC VRATA I PROZORI )
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11.0.1.Ugradba prozora P1 (100×110) u vanjski nosivi
zid d=25 cm
P1= 1 komad
12.0.2.Ugradba prozora P2 (140×120) u vanjski nosivi
zid d=25 cm
P2=2 komada
12.0.3.Ugradba prozora P3 (80×120) u vanjski nosivi zid
d=25 cm
P3= 1 komad
12.0.4.Ugradba kliznih balkonskih vrata P4 (395×210) u
vanjski nosivi zid d=25 cm
P4= 1 komad
12.0.5.Ugradba prozora P5 (105×100) u vanjski nosivi
zid d= 25 cm
P5=1 komad
12.0.6.Ugradba balkonskih vrata P6 (71×210) u vanjski
nosivi zid d=25 cm
P6=2 komada
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UGRADBA VANJSKE STOLARIJE
12. UGRADBA VRATA U NOSIVE I PREGRADNE ZIDOVE
STUDENT
MJERILO
DATUM
BROJ PRILOGA
Izrada troškovnika obiteljske kuće
SADRŽAJ
Organizacija građenja
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU
GRAĐEVINSKO - ARHITEKTONSKI  FAKULTET
21000  SPLIT,  MATICE  HRVATSKE  15
1:100
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12.0.1.Ugradba vrata 85×200 cm u unutarnji nosivi zid:
Vp2=1 komad
12.0.2.Ugradba vrata 95×200 cm u unutarnje pregradne
zidove:
Vp1(95×200)=5 kom
12.0.3.Ugradba vrata 85×200 cm u unutarnje pregradne
zidove:
Vp2(85×200)=3 kom
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UGRADBA VRATA
